
Załącznik nr 3 do SIWZ 
WARIANT 1 – W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY SAMODZIELNIE 
WARIANT 2 – W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY W KONSORCJUM Z INNYMI FIRMAMI 
WARIANT 3 – W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ WYKOANWCĘ STATUSU MIKRO- MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIOSTWA 

Strona 1 z 16 

UMOWA – PROJEKT 

 

Zawarta w dniu …………… 2025 roku w Lubinie pomiędzy: 
 

„Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą: ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin, Nr KRS 0000012900, wysokość kapitału 

zakładowego: 629 420 000,00 złotych, NIP 692-10-10-700, REGON 390390792, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
 

a  
 

…………… z siedzibą: ……………, Nr KRS ……………, NIP ……………, REGON …………… / Panią/Panem ....................., 

prowadzącą(-ym) działalność gospodarczą pod nazwą …………… w miejscu/adres do doręczeń: …………… /, zwanym(-ą) 

w treści Umowy „Wykonawcą”, 
 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 
 

[OPCJONALNIE – wariant 2] 

[a Konsorcjum zawartym pomiędzy: 

…………… z siedzibą: ……………, Nr KRS ……………, NIP ……………, REGON …………… / Panią/Panem ....................., 

prowadzącą(-ym) działalność gospodarczą pod nazwą …………… w miejscu/adres do doręczeń: …………… /, jako Liderem 

Konsorcjum,  

i 

…………… z siedzibą: ……………, Nr KRS ……………, NIP ……………, REGON …………… / Panią/Panem ....................., 

prowadzącą(-ym) działalność gospodarczą pod nazwą …………… w miejscu/adres do doręczeń:  …………… /, jako 

Uczestnikiem Konsorcjum, zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”.] 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu SAPAriba numer WS2462247419, została zawarta 

Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „ENE-W3-PN-236-2025 – Automatyzacja 

procesów technologicznych – wymiana systemu sterowania i wizualizacji neutralizator ścieków kwaśnych – 

Wydział W-3 Głogów”, zwane dalej „przedmiotem Umowy”. 

2. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji prac instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

projektową własnego autorstwa polegających na modernizacji systemu wizualizacyjnego oczyszczalni ścieków Huty I: 

Sterowni, Pompowni Neutralizatora, Pompowni retencyjnej i Pompowni ścieków oczyszczonych. Obiekty znajdują się  

w obrębie Huty Miedzi „Głogów” I w Głogowie. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy: 

2.1. Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej. Dane do dokumentacji projektowej: 

2.1.1. Sterownia – zakres prac obejmuje dostawę i montaż szafy automatyki oraz szafy teletechnicznej wraz  

z wyposażeniem oraz podłączenie pomiarów: 

2.1.1.1. Szafa sterownicza wyposażona w: 

a) Obudowa sterownicza o poniższej specyfikacji: 

 Obudowa o wymiarach nie mniejszych niż 2000x800x400mm. 

 Cokół 100mm. 

 Stopień ochrony, certyfikaty: IP66, IK10. 

b) Fabrycznie nowy sterownik PLC M340 Schneider Electric – (należy przyjąć min. 20% rezerwy dla 

każdego typu modułu). 

c) Fabrycznie nowy graficzny panel HMI prod. Schneider Electric Magelis GTO 10,4”. 

d) Zasilacz 24V DC z buforowym układem podtrzymania napięcia o działaniu bezprzerwowym. 

Układ powinien posiadać sygnalizację zaniku napięcia 230 V AC, awarii/rozładowania 

akumulatorów. Sygnalizację tą należy wprowadzić do sterownika PLC i systemu SCADA SYNDIS 

RV. 

e) Switch zarządzalny na szynę DIN, 7 portów Fast Ethernet RJ45, 3 porty gigabitowe combo,  

temp. pracy -10...60 st. C. 

f) Modem komunikacyjnych GSM/GPRS USP-140 do monitoringu obiektu neutralizatora  

z wykorzystaniem transmisji GPRS – protokół DNP 3.0 o specyfikacji nie gorszej niż: 
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 Obsługa wymiany danych z urządzeniami obiektowymi za pomocą łączy asynchronicznych 

RS232, RS485 z wykorzystaniem protokołu DNP3.0. 

 Obsługa wymiany danych z urządzeniami obiektowymi za pomocą połączenia sieciowego 

standardu Ethernet – obsługa protokołów na warstwie TCP/IP i UDP – np. DNP 3.0. 

 Obsługa pakietowej transmisji danych w sieciach GSM 2G/3G/4G 

(GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE). 

 Możliwość obsługi 2 kart SIM. 

 Możliwość pełnienia funkcji konwertera protokołów transmisji danych. 

 Możliwość pełnienia funkcji koncentratora danych. 

 Możliwość buforowania transmitowanych danych.  

 Generowanie i buforowanie zdarzeń od zmian wartości dwustanowych i wartości 

pomiarowych. 

 Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN 62351, IEEE P1686,  

PN-ISO/IEC 27001: ochrona komunikacji, kontrola dostępu, ochrona danych wrażliwych, 

logowanie/monitorowanie aktywności użytkowników.  

 Możliwość lokalnej i zdalnej konfiguracji parametrów modułu za pomocą specjalizowanego 

oprogramowania. 

g) Wykonanie oprogramowania dla sterownika PLC wraz z przygotowaniem wymiany danych  

z systemem SCADA SYNDIS RV – odczyt i sterowanie obiektami. 

h) Wykonanie oprogramowania dla dostarczonego panelu. Zakres oprogramowania powinien 

zapewnić pełną wizualizację i obsługę na poziomie równorzędnym z system SCADA SYNDIS RV 

– odczyty z urządzeń pomiarowych, stany pracy urządzeń, obsługę algorytmów i alarmów, 

sterowania stacją i urządzeniami. 

i) Uruchomienie komunikacji z systemem SCADA SYNDIS RV w sterowni oczyszczalni H I. 

j) Uruchomienia i testy zainstalowanych urządzeń oraz wykonanego oprogramowania. 

2.1.1.2. Podłączenie nowych sygnałów z tablicy synoptycznej do szafy automatyki wraz z ułożeniem 

okablowania: 

a) Praca mieszadeł szt. 6 oraz liczniki czasu pracy. 

b) Sterowanie zaworem pneumatycznym dozującym mleczko wapienne  na piaskownik . 

c) Sterowanie zaworem pneumatycznym dozującym mleczko wapienne do komory szybkiego 

mieszania. 

d) pH w osadnikach pokoagulacyjnych. 

e) Poziom w osadnikach pokoagulacyjnych. 

f) Wykres z pH na piaskowniku i komorze szybkiego mieszania. 

g) Poziomy w magazynach koagulanta PIX 113 oraz PIX 205. 

h) Licznik DANFOS – zawrót  ścieków oczyszczonych do obiektów Huty. 

i) Poziom w zbiornikach retencyjnych nr 1 i 2. 

2.1.1.3. Szafa teletechniczna wyposażona w: 

a) Obudowę o poniższej specyfikacji: 

 Szafa teleinformatyczna wolnostojąca 800x800x1988 (szer. x głęb. x wys.) wyposażona  

w konstrukcję do zabudowy elementów 19".  

 Drzwi szklane z bokami metalowymi i zamkiem trzypunktowym.  

 Drzwi tylnie blaszane, skrócone z maskownicą 3U i z przepustem szczotkowym.  

 Kolor RAL 7035. 

b) Listwę zasilającą 16A. 

c) Do nowej szafy należy przenieść dwie istniejące stacje komputerowe oraz UPS. 

d) Komputery należy połączyć z monitorami LCD zlokalizowanymi w dyspozytorni z wykorzystaniem 

kabli DisplayPort. 

e) Klawiatury i myszy optyczne zlokalizowane na blacie stołu dyspozytorskiego należy podłączyć 

kablami USB. 

2.1.2. Neutralizator – zakres prac obejmuje dostawę i montaż szafy automatyki wraz z wyposażeniem oraz 

podłączenie pomiarów: 

2.1.2.1. Szafa sterownicza wyposażona w: 
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a) Obudowa sterownicza o poniższej specyfikacji: 

 Obudowa o wymiarach nie mniejszych niż 2000x800x600mm. 

 Cokół 100mm. 

 Stopień ochrony, certyfikaty: IP66, IK10. 

 Klasa ochrony antykorozyjnej C4-H. 

b) Fabrycznie nowy sterownik PLC M241 Schneider Electric – (należy przyjąć min. 20% rezerwy dla 

każdego typu modułu. 

c) Zasilacz 24V DC z buforowym układem podtrzymania napięcia o działaniu bezprzerwowym. 

Układ powinien posiadać sygnalizację zaniku napięcia 230 V AC, awarii/rozładowania 

akumulatorów. Sygnalizację tą należy wprowadzić do sterownika PLC i systemu SCADA. 

d) Niezarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet z 16 portami 10/100BaseT (X), 2 portami  

10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP i temperaturą pracy od -10 do 60°C. 

e) Modem komunikacyjnych GSM/GPRS USP-140 do monitoringu obiektu neutralizatora  

z wykorzystaniem transmisji GPRS – protokół DNP 3.0 o specyfikacji nie gorszej niż: 

 Obsługa wymiany danych z urządzeniami obiektowymi za pomocą łączy asynchronicznych 

RS232, RS485 z wykorzystaniem protokołu DNP3.0. 

 Obsługa wymiany danych z urządzeniami obiektowymi za pomocą połączenia sieciowego 

standardu Ethernet – obsługa protokołów na warstwie TCP/IP i UDP – np. DNP 3.0. 

 Obsługa pakietowej transmisji danych w sieciach GSM 2G/3G/4G 

(GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE). 

 Możliwość obsługi 2 kart SIM. 

 Możliwość pełnienia funkcji konwertera protokołów transmisji danych. 

 Możliwość pełnienia funkcji koncentratora danych. 

 Możliwość buforowania transmitowanych danych.  

 Generowanie i buforowanie zdarzeń od zmian wartości dwustanowych i wartości 

pomiarowych. 

 Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN 62351, IEEE P1686,  

PN-ISO/IEC 27001: ochrona komunikacji, kontrola dostępu, ochrona danych wrażliwych, 

logowanie/monitorowanie aktywności użytkowników.  

 Możliwość lokalnej i zdalnej konfiguracji parametrów modułu za pomocą specjalizowanego 

oprogramowania. 

f)  Wykonanie oprogramowania dla sterownika PLC wraz z przygotowaniem wymiany danych  

z systemem SCADA SYNDIS RV – odczyt i sterowanie obiektami. 

g) Uruchomienie komunikacji z systemem SCADA SYNDIS RV w sterowni oczyszczalni H I. 

h) Uruchomienia i testy zainstalowanych urządzeń oraz wykonanego oprogramowania. 

2.1.2.2. Podłączenie nowych sygnałów do szafy wraz z ułożeniem okablowania: 

a) Poziom w komorach uśredniających nr 1, 2 i 3 (dostawa, montaż czujników wraz z ułożeniem 

okablowania po stronie Zamawiającego). 

b) Dane z rozdzielni 500V i 400V: 

 o położeniu wyłączników głównych zasilających, sprzęgłowego, 

 z przekaźników kontroli stanu izolacji, 

 z układów ochrony przepięciowej, 

 z analizatorów parametrów sieci, 

 z układu SZR. 

c) Dane pracy falowników pomp 1-6 i 8,9 (wszystkie parametry). 

d) Dane pracy silników pomp jw. 

e) Dane z przepływomierza osadów do stacji filtracji. 

f) Dane z przepływomierza ścieków kwaśnych do Huty II. 

g) Dostawa, montaż oraz uruchomienie kamery (1 szt. ) o parametrach nie gorszych niż: 

 Standard TCP/IP 

 Rozdzielczość 4K. 

 Wbudowane gniazdo karty pamięci. 
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 Odporność na warunki atmosferyczne. 

 Rejestracja danych. 

 Wbudowany oświetlacz podczerwieni. 

 Zasilanie PoE. 

2.1.3. Osadniki retencyjne wraz z pompownią – zakres prac obejmuje dostawę i montaż szafki automatyki wraz  

z wyposażeniem oraz podłączenie pomiarów: 

2.1.3.1. Szafa sterownicza wyposażona w: 

a) Obudowa sterownicza o poniższej specyfikacji: 

 Obudowa o wymiarach nie mniejszych niż 1200x800x400mm. 

 Stopień ochrony, certyfikaty: IP66, IK10. 

b) Fabrycznie nowy sterownik PLC M241 Schneider Electric – (należy przyjąć min. 20% rezerwy dla 

każdego typu modułu). 

c) Zasilacz 24V DC z buforowym układem podtrzymania napięcia o działaniu bezprzerwowym. 

Układ powinien posiadać sygnalizację zaniku napięcia 230 V AC, awarii/rozładowania 

akumulatorów. Sygnalizację tą należy wprowadzić do sterownika PLC i systemu SCADA SYNDIS 

RV. 

d) Niezarządzalny switch przemysłowy, 4 porty 10/100BaseTx, 1 port światłowodu wielomodowego 

SC, temp. pracy od -10 do 60 stopni C. 

e) Wykonanie oprogramowania dla sterownika PLC wraz z przygotowaniem wymiany danych  

z systemem SCADA SYNDIS RV – odczyt i sterowanie obiektami. 

f) Uruchomienie komunikacji z systemem SCADA SYNDIS RV w sterowni oczyszczalni H I. 

g) Uruchomienia i testy zainstalowanych urządzeń oraz wykonanego oprogramowania. 

2.1.3.2. Podłączenie nowych sygnałów do szafki wraz z ułożeniem okablowania: 

a) Praca zestawów hydroforowych nr I i II oraz ciśnienie na sieci (wszystkie dane z zestawów). 

b) Dostawa, montaż oraz uruchomienie kamery (1 szt. ) o parametrach nie gorszych niż: 

 Standard TCP/IP 

 Rozdzielczość 4K. 

 Wbudowane gniazdo karty pamięci. 

 Odporność na warunki atmosferyczne. 

 Rejestracja danych. 

 Wbudowany oświetlacz podczerwieni. 

 Zasilanie PoE. 

2.1.4. Pompownia ścieków oczyszczonych – zakres prac obejmuje dostawę i montaż szafki automatyki wraz  

z wyposażeniem oraz podłączenie pomiarów: 

2.1.4.1. Szafa sterownicza wyposażona w: 

a) Obudowa sterownicza o poniższej specyfikacji: 

 Obudowa o wymiarach nie mniejszych niż 1200x800x400mm. 

 Stopień ochrony, certyfikaty: IP66, IK10. 

b) Moduły rozszerzeń we/wy Modicon TM3 Schneider Electric – (należy przyjąć min. 20% rezerwy 

dla każdego typu modułu). 

c) Zasilacz 24V DC z buforowym układem podtrzymania napięcia o działaniu bezprzerwowym. 

Układ powinien posiadać sygnalizację zaniku napięcia 230 V AC, awarii/rozładowania 

akumulatorów. Sygnalizację tą należy wprowadzić do sterownika PLC i systemu SCADA SYNDIS 

RV. 

d) Niezarządzalny switch przemysłowy, 4 porty 10/100BaseTx, 1 port światłowodu wielomodowego 

SC, temp. pracy od -10 do 60 stopni C. 

e) Wykonanie oprogramowania dla sterownika PLC. 

f) Uruchomienie komunikacji z systemem SCADA SYNDIS RV w dyżurce oczyszczalni H I. 

2.1.4.2. Podłączenie nowych sygnałów do szafki wraz z ułożeniem okablowania: 

a) Praca pomp nr P5, P6, P7. 

b) Załączenie pomp nr P5, P6, P7. 

c) Zadanie przepływu pompy P7. 

d) Poziom w komorze czerpalnej. 
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e) Sterowanie zasuwą Auma na kolektorze. 

2.1.5. Rozbudowa systemu SCADA w sterowni oczyszczalni ścieków H I – należy rozbudować istniejący system 

SCADA Syndis RV o obsługę modernizowanych obiektów (osadniki retencyjne wraz z pompownią, 

pompownię ścieków oczyszczonych, pompownię neutralizatora oraz sterownię oczyszczalni ścieków H I): 

2.1.5.1. Dostawa dwóch monitorów o specyfikacji jak poniżej: 

a) przekątna – 27”, 

b) rozdzielczość QHD (2560 x 1440),  

c) gniazda: HDMI; USB-C; USB hub; DisplayPort. 

2.1.5.2. Rozbudowa istniejącego systemu SCADA SYNDIS RV o obsługę modernizowanych obiektów: 

a) Należy rozszerzyć licencję SCADA SYNDIS RV dla pary serwerów redundantnych w zakresie 

modernizowanych obiektów. 

b) Należy rozszerzyć licencję systemu raportowego SYNDIS RAP dla zakresu modernizacji. 

c) Na istniejącej parze serwerów redundantnej  SCADA SYNDIS RV należy rozbudować 

oprogramowanie w zakresie modernizowanych obiektów: osadniki retencyjne wraz z pompownią, 

pompownię ścieków oczyszczonych, neutralizator oraz sterownie z zachowaniem obecnej 

funkcjonalności. 

d) Należy wykonać oprogramowanie systemu raportowego SYNDIS RAP w zakresie 

modernizowanych obiektów: osadniki retencyjne wraz z pompownią, pompownię ścieków 

oczyszczonych, neutralizator oraz sterownie z zachowaniem obecnej funkcjonalności. 

e) Ekrany synoptyczne wykonać zgodnie z obowiązującym standardem. Propozycje planszy: 

 Pompownia ścieków oczyszczonych. 

 Osadniki retencyjne wraz z pompownią. 

 Pompownia neutralizatora. 

f) Zakres oprogramowania powinien zapewnić pełną wizualizację i obsługę – odczyty z urządzeń 

pomiarowych, stany pracy urządzeń, obsługę algorytmów, obsługę alarmów, sterowania 

urządzeniami, rejestrację i archiwizację danych. 

g) Uruchomienie i testy systemu SCADA. 

2.1.6. Połączenie światłowodowe – należy ułożyć światłowód wielomodowy 8G wraz z montażem skrzynek 

zapasu kabla oraz przełącznic światłowodowych. Połączenia światłowodowe w relacji od sterowni do 

obiektów: 

a) Pompownia retencyjna wraz z osadnikami retencyjnymi. 

b) Pompownia ścieków oczyszczonych. 

2.1.6.1. Należy dostarczyć oraz ułożyć nowy światłowód o specyfikacji: 

a) Typ kabla: wewnętrzno-zewnętrzny. 

b) Konstrukcja kabla: 8G. 

c) Maksymalna siła naprężająca instalacyjna:1200N. 

d) Promień gięcia: 122mm. 

e) Odporność na odkształcenia: Tak. 

f) Gryzonioodporny: Tak. 

g) Ochrona przez wzdłużnym przenikaniem wilgoci: Tak. 

h) UV odporność: TAK. 

i) Typ włókna: MM. 

j) Standard włókna: OM2. 

k) Temperatura pracy: -20 °C/ +70 °C. 

l) Temperatura instalacji: -30 °C / +60 °C. 

2.1.6.2. Dostawa oraz montaż skrzynek zapasu kabla wraz z przełącznicami światłowodowymi w pobliżu 

nowych szaf automatyki. 

2.2. Etap II – Wykonanie prac obiektowych na podstawie dokumentacji projektowej własnego autorstwa, w tym: 

2.2.1. Uruchomienie, przeprowadzenie konfiguracji oraz testów sprawności systemu. 

2.2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej 3 kompletów dokumentacji powykonawczej  

oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF) 1 kompletu dokumentacji, na którą składać się będą: 

a) dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 

b) geodezyjne pomiary powykonawcze, 

c) dokumentacja jakościowa użytych materiałów, 
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d) dokumenty urzędowe: pozwolenia, uzgodnienia, dopuszczenia, opinie, 

e) dokumentacje instalacji (schematy funkcjonalne, zasadnicze), 

f) listy materiałowe/ urządzeń (wersja papierowa oraz Excel) zawierające: nazwa urządzenia/materiału, 

oznaczenie w projekcie, typ, producent, numer seryjny, miejsce montażu, 

g) listy kablowe, 

h) karty katalogowe, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, DTR, certyfikaty, 

i) kopia oprogramowania sterowników, falowników, systemu nadzoru, lista haseł dostępowych do urządzeń., 

j) instrukcje obsługi, 

k) wytyczne do konserwacji i przeglądów, 

l) oryginały protokołów (pomiary, dopuszczenia, itp.), protokoły odbiorcze (prób i sprawdzeń) pomontażowe, 

m) protokoły szkoleń użytkownika, 

n) pisemna gwarancja dla przedmiotu umowy. 

3. Dla prac określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy ustanawia się następujący tryb: 

3.1. Opracować dokumentację projektową (sporządzoną w języku polskim i napisaną pismem maszynowym) we 

wszystkich wymaganych branżach i uzyskać akceptację Zamawiającego.  

3.2. Uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów. 

3.3. Dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej 3 komplety dokumentacji projektowej oraz w wersji elektronicznej 

(w formacie PDF) 1 komplet całej dokumentacji, na którą składać się będą:: 

a) projekty wykonawcze / techniczne we wszystkich wymaganych branżach, 

b) kosztorys inwestorski, 

c) przedmiar robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej i należytą starannością. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej stanowi świadczenie niepodzielne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

6. Przedmiot Umowy obejmuje także przeniesienie przez Wykonawcę praw autorskich na Zamawiającego, zgodnie  

z zapisami § 6 Umowy. 

7. Komplet materiałów, urządzeń, sprzętu (w tym koszty transportu, dojazdu) oraz pozyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń 

koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy zapewnia Wykonawca i ponosi ich koszt. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1.1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia Umowy. 

1.2. Termin wykonania dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach – do dnia 31 sierpnia 2025 

roku. 

1.3. Rozpoczęcie wykonania prac obiektowych – od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca pracy. 

Uwaga:  

Warunkiem przekazania Wykonawcy miejsca pracy będzie zaakceptowana i odebrana bez uwag przez 

Zamawiającego kompletna dokumentacja projektowa we wszystkich wymaganych branżach. 

1.4. Termin wykonania prac obiektowych w pełnym zakresie – do dnia 30 listopada 2025 roku. 

1.5. Wykonawca ma obowiązek przejęcia miejsca pracy w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez 

Zamawiającego telefonicznie ……… i potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres e-mail ……… o możliwości 

przejęcia miejsca pracy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy, na wymienionych w § 6 cz. I ust. 5-7 Umowy polach 

eksploatacji, Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……… złotych netto (słownie: ……… ……… .../100) + 

ustawowy podatek VAT, w tym za: 

1.1. wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy, przypada wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: ……… złotych netto, 

1.2. wykonanie prac obiektowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. Umowy, przypada wynagrodzenie ryczałtowe  
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w kwocie: ……… złotych netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jest stałe i nie będzie korygowane ze względu na jakiekolwiek 

dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie przedmiotu 

Umowy, określonego w § 1. Obejmuje i zawiera wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia, niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, opłaty, wydatki, uwzględnia zysk oraz inne koszty, związane z realizacją Umowy. Ponadto obejmuje 

wszystkie pozycje kosztowe, związane z pracami, których poniesienie jest konieczne, aby doprowadzić prace objęte 

Umową do stanu ich ukończenia, akceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku ewentualnego braku 

jednoznacznego określenia w Umowie poszczególnych elementów prac, będą one wchodzić w wynagrodzenie ryczałtowe, 

jeśli będą konieczne dla osiągnięcia stanu ukończenia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać również dodatkowe 

wynagrodzenie za dokonane zmiany i uzupełnienia w dokumentacji powstałe w wyniku zgłoszenia uwag do protokołu 

odbioru. 
3. Wykonawca oświadcza, że kalkulując wysokość wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, dokładnie zapoznał się 

z zakresem rzeczowym przedmiotu Umowy, wymogami Zamawiającego oraz zasadami organizacji pracy przy realizacji 

zadania w czynnym zakładzie produkcyjnym i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń z tytułu art. 357 (1) i 632 § 2 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 4 

ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi: 

a) faktura etapową – za wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej i należycie wykonanej,  posiadającej 

wymagane prawem i niniejszą Umową zatwierdzenia dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu 

bezusterkowego odbioru etapowego, podpisanego bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli obydwu Stron, 

b) fakturą końcową – wystawioną po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym prac obiektowych – na podstawie 

protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, podpisanego bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli obydwu 

Stron.  

2. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi 60 dni liczonych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy termin zapłaty wypada w dzień wolny od pracy, za dzień zapłaty uznaje się następujący po nim dzień 

roboczy. 

[OPCJONALNIE – wariant 3] 

2.  Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi 30 dni liczonych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy termin zapłaty wypada w dzień wolny od pracy, za dzień zapłaty uznaje się następujący po nim dzień 

roboczy.] 

3. Płatności za wykonanie przedmiotu Umowy dokonywane będą przelewem, z konta bankowego Zamawiającego  

w banku PKO Bank Polski S.A. rachunek nr 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876 lub Bank Pekao S.A. rachunek  

nr 32 1240 6292 1111 0010 6194 6711 na konto Wykonawcy w banku ....................................... rachunek nr 

....................................... . Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

[OPCJONALNIE – wariant 2] 

[3.  Płatności za wykonanie przedmiotu Umowy dokonywane będą na konto Wykonawcy – Lidera Konsorcjum –  

w banku ………………………. rachunek nr …………………… . 

3.1. Zapłata należności Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwalnia Zamawiającego z jego zobowiązań 

wobec członków Konsorcjum. 

3.2.  W przypadku wątpliwości, który z uczestników Konsorcjum winien otrzymać należne mu wynagrodzenie, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty, a następnie dokona wezwania uczestników Konsorcjum do 

przedstawienia zgodnego stanowiska, co do sposobu rozliczeń. W takiej sytuacji Zamawiający zwolniony jest 

z obowiązku zapłaty odsetek oraz innych roszczeń odszkodowawczych. 

Miejscem płatności jest bank Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. Departament Klienta Strategicznego Zespół 

Strategicznych Klientów Korporacyjnych II, rachunek nr 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876 lub Bank Pekao S.A.  

rachunek nr 32 1240 6292 1111 0010 6194 6711. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.] 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów  

i usług. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
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5.1. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w § 4 ust. 4 

Umowy, jak również 

5.2. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: „Wykaz”). 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w § 4 ust. 5 Umowy, opóźnienie  

w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania na 

rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, 

jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienia  

w transakcjach handlowych zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 6 

Umowy. 

8. Podstawą rozliczenia należności za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną będą faktury Zamawiającego, 

umożliwiające skompensowanie należności z faktury końcowej za wykonanie prac. Odpłatność za świadczenie w/w usług 

naliczana będzie wg następujących zasad: 

a) za pobór energii  elektrycznej Wykonawca będzie obciążony wg. Taryfy Zamawiającego C11 obowiązującej w dniu 

rozliczenia, przy uwzględnieniu mocy umownej 15 kW (zużycie energii elektrycznej – na podstawie wskazań licznika 

własnej rozdzielni x  suma składników opłat za energię elektryczną oraz dystrybucję) + ustawowy podatek VAT, 

b) za korzystanie z łaźni – 3,01 zł netto / 1 osobę / dzień. Czas użytkowania potwierdzi Użytkownik obiektu pisemną 

informacją przekazywaną Inspektorowi Nadzoru niezbędną do dokonania obciążenia Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie oświadczenie klienta dla celów podatku akcyzowego – Załącznik  

nr 1 do Umowy. 

9. Strony oświadczają, że są uprawnione do wystawiania i przyjmowania faktur VAT i upoważniają się nawzajem do 

wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy: 

- NIP Zamawiającego:  692-10-10-700,                

- NIP Wykonawcy:  ....................... . 

[OPCJONALNIE – wariant 2] 

[9.1.  NIP Zamawiającego: 692-10-10-700,       

9.2.  NIP Wykonawcy:        

a) Lider Konsorcjum – ................... , 

b) Uczestnik Konsorcjum – ................... .] 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługującej z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 5 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązany jest: 

1.1. Przekazać Wykonawcy w terminie wzajemnie uzgodnionym dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, 

których niezbędność zostanie stwierdzona w czasie opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiających 

dotrzymanie warunków Umowy. 

1.2. Przekazać protokolarnie Wykonawcy miejsce pracy. 

1.3. Wyposażyć Wykonawcę w niezbędne dokumenty do poruszania się po terenie zakładu, pod warunkiem dostarczenia 

przez Wykonawcę niezbędnych danych do ich wystawienia. 

1.4. Umożliwić pracownikom Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej Zamawiającego na warunkach określonych 

w § 4 ust. 8 Umowy.  

1.5. Wskazać plac pod zaplecze magazynowe w zakresie uzgodnionym przez przedstawicieli Stron. 

1.6. Zagospodarować złom metali. 

1.7. Zapewnić nadzór inwestorski. 

1.8. Zorganizować i przeprowadzić czynności odbiorowe na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1.  wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami  

i zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami w zakresie bhp i ppoż., 

2.2. zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w toku realizacji przedmiotu Umowy, 
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2.3. protokolarnego przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy przed szkodami 

wyrządzonymi osobom trzecim na miejscu pracy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności 

Zamawiającego,  

2.4. zatrudnienia pracowników posiadających niezbędne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. oraz uprawnienia  

i umiejętności techniczne do wykonania prac objętych Umową; pracować w godzinach uzgodnionych  

z Zamawiającym; zatrudnienia niezbędnego kierownika budowy i kierowników robót we wszystkich wymaganych 

branżach na czas ich wykonywania oraz wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym na taki 

okres po zakończeniu prac, jaki jest niezbędny do usunięcia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi  

i gwarancji, 

2.5. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2.6. zapewnienia kompletu materiałów, urządzeń oraz sprzętu (w tym do prowadzenia prac w okresie zimowym)  

i transportu technologicznego w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Stosowane przy 

realizacji przedmiotu Umowy wyroby, materiały, urządzenia etc. muszą być fabrycznie nowe (nie starsze niż z 2024 

roku), kompletne i przygotowane do pracy, zapewniać bezpieczną i higieniczną eksploatację – zgodnie  

z obowiązującymi normami, posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz 

odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu niezbędnych świadectw i certyfikatów, 

2.7. informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2.8. zawiadamiania Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru prac ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem 3 dni 

roboczych, 

2.9. utrzymania miejsca pracy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach 

i w należytym porządku, usuwania zbędnych przedmiotów z miejsca pracy, 

2.10. wykonania prac będących przedmiotem Umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą 

starannością, 

2.11. skompletowania i przekazania Zamawiającemu z 2-dniowym wyprzedzeniem wszystkich wymaganych prawem 

dokumentów (w języku polskim) niezbędnych do odbioru końcowego, 

2.12. do natychmiastowego wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia życia i mienia 

i powiadomienia o tym Zamawiającego lub właściwych organów, 

2.13. przestrzegania regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, 

2.14. zabezpieczenia majątku Zamawiającego znajdującego się w obszarze miejsca pracy oraz w najbliższym sąsiedztwie 

miejsca pracy w stopniu całkowicie eliminującym powstanie jakichkolwiek szkód, 

2.15. składowania złomu metali (posortowanego przez Wykonawcę według rodzaju) w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

2.16. uporządkowania miejsca pracy po zakończeniu prac i zagospodarowania, na własny koszt, odpadów (za wyjątkiem 

złomu metali) wytworzonych w wyniku świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z Ustawą  

o odpadach.  

 

§ 6  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

I. Odbiór dokumentacji projektowej:  

1. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie o jej wykonaniu zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami, normami i że jest kompletna z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

2. Miejscem przekazania – odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego: „Energetyka” sp. z o.o.  

w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 58. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie i akceptację przez Zamawiającego wykonanego dokumentacji projektowej 

jest protokół etapowy odbioru dokumentacji projektowej zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego bez uwag  

w ciągu 5 dni roboczych od daty wypływu do kancelarii Zamawiającego kompletnie wykonanej dokumentacji 

projektowej z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

4. Z datą podpisania protokołu etapowego odbioru dokumentacji projektowej bez uwag nastąpi przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w § 6 cz. I ust. 5 

Umowy. 
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5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, na wszystkich 

znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności obejmujące: 

5.1. utrwalanie dokumentacji projektowej na nośnikach materialnych i wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń; 

5.2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

5.3. zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolną techniką, w szczególności w postaci drukowanej w ilości, 

stosowanych przy eksploatacji dokumentacji tego rodzaju; 

5.4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dokumentacji projektowej lub jej zwielokrotnionych egzemplarzy; 

5.5. rozpowszechnianie dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w punktach poprzedzających, w tym  

w szczególności publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie dokumentacji 

projektowej, a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

5.6. wykorzystanie dokumentacji projektowej w działalności gospodarczej Zamawiającego w szczególności na cele 

inwestycji budowlanej przewidzianej dokumentacją projektową, remontu, usuwania awarii i modernizacji, 

udostępnianie osobom trzecim w celu pozyskania wykonawcy jak i prowadzenia nadzoru i wykonania inwestycji. 

6. Z datą uzgodnioną w § 6 cz. I ust. 4 Umowy następuje również nabycie przez Zamawiającego własności każdego  

z wydanych mu egzemplarzy dokumentacji projektowej (nośników, na których dokumentację utrwalono). 

7. Wykonawca oświadcza, że łączyć go będzie z osobami, które wniosą wkład twórczy do przedmiotu Umowy stosunek 

prawny określony w art. 12 Prawa Autorskiego, bądź inny stosunek prawny, na podstawie, którego Wykonawca 

nabędzie, w stopniu nie mniejszym niż określony w § 6 cz. I ust. 5 Umowy, od tych osób prawa i uprawnienia, które 

następnie przenosi na Zamawiającego Umową.  

II. Odbiór etapowy/końcowy, w tym odbiór prac obiektowych: 

1. Przedmiotem odbioru: 

a) etapowego – będzie całkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy, 

b) etapowego i końcowego – będzie całkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. 

Umowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz 

jego zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, a zakończy czynności odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru, pod 

warunkiem bezusterkowego wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół (zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru). 

6. Dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego stanowi datę i początek 

liczenia okresu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 7 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Na wykonany przedmiot Umowy (w tym na zamontowane nowe fabrycznie elementy) Wykonawca udziela 60 miesięcznej 

gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi liczonej od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i/lub usterek w terminie uzgodnionym między 

Stronami, nie dłuższym jednak niż 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Jeśli usunięcie wady i/lub usterki  

w przewidywanym powyżej terminie będzie niemożliwe ze względów technicznych, strony uzgodnią inny termin.  

W przypadku nieuzgodnienia przez Strony terminu, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek w wyznaczonym przez siebie terminie. Czas reakcji na zgłoszoną 

wadę i/lub usterkę będzie nie dłuższy niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia o zaistnieniu wady i/lub usterki, przy 

założeniu, że poprzez „reakcję” rozumie się podjęcie przez Wykonawcę bezpośrednich działań naprawczych na obiekcie. 

3. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w terminie, o którym mowa 

w § 7 ust. 3 Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego bez dodatkowego wezwania do usunięcia lub zlecenia 

usunięcia wady i/lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 
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KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar Umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą Umowną za: 

2.1. opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy, 

2.2. opóźnienie w wykonaniu prac obiektowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.4. Umowy, 

2.3. opóźnienie w przejęciu miejsca pracy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu umownego terminu przejęcia 

miejsca pracy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.5 Umowy, 

2.4. opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia lub usunięciu wady lub usterki 

w terminach określonych w § 7 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 

Umowy, za każdą godzinę opóźnienia licząc od terminu, w którym przystąpienie do usunięcia lub usunięcie miało 

nastąpić, 

2.5. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

2.6. każdorazowy przypadek ujawnienia tajemnicy, o której mowa w I. ust. 1 i 2 Klauzuli RODO w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

2.7. każdorazowy przypadek zatrudnienia w jakiejkolwiek formie podczas realizacji przedmiotu Umowy pracownika 

Zamawiającego, w wysokości 5 000,00 złotych, 

2.8. każdy stwierdzony przypadek wnoszenia i/lub posiadania napojów alkoholowych i/lub środków działających podobnie 

do alkoholu, przez osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, przebywającą na terenie 

Zamawiającego i/lub na terenie KGHM Polska Miedź S.A. (w tym Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.), w wysokości 

10 000,00 złotych, 

2.9. każdy stwierdzony przypadek wejścia/wjazdu/przebywania na terenie Zamawiającego i/lub na trenie KGHM Polska 

Miedź S.A. (w tym Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.) osoby, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu 

Umowy, znajdującej się w stanie po spożyciu alkoholu, i/lub środków działających podobnie do alkoholu, w wysokości  

10 000,00 złotych. Stan po spożyciu alkoholu, o którym mowa powyżej, zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi 

przekracza 0,00 promila lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,00 mg. Stan po 

użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, o którym mowa powyżej, występuje gdy w organizmie wykryto 

obecność środka (substancji) działającego podobnie do alkoholu, 

2.10. każdy stwierdzony przypadek niezastosowania się przez osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu 

Umowy do obowiązujących u Zamawiającego i/lub obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. (w tym Oddziałów 

KGHM Polska Miedź S.A.) wewnętrznych procedur w zakresie kontroli na obecność alkoholu i/lub środków 

działających podobnie do alkoholu w wysokości 10 000,00 złotych, 

2.11. każdy przypadek zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w wysokości 

0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający może być obciążony karą Umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn,  

za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3  

ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku, gdy kara Umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary Umowne na zasadach ogólnych.  

5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w sposób nie ujęty w powyższym katalogu kar Umownych. 

6. Przez wynagrodzenie netto wskazane w § 3 ust. 1 Umowy należy rozumieć wynagrodzenie za cały przedmiot Umowy. 

7. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przysługują także w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że nałożenie na Wykonawcę obowiązku zapłaty kar Umownych za opóźnienia, o których 

mowa w niniejszym paragrafie stanowi rozszerzenie, na podstawie art. 473 §1 Kodeksu Cywilnego z tytułu 

odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania, z wszelkich przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 9 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY   

1. Do ……… (termin odpowiadający łącznie okresowi realizacyjnemu i okresowi rękojmi i gwarancji) od dnia zawarcia Umowy 

Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w zakresie jej niewykonanej części (skutek ex nunc). 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od daty powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy (dzień odstąpienia od Umowy). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadkach określonych w Umowie, w tym w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

2.1. gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową – po bezskutecznym 

upływie 7 dniowego terminu od wezwania do zmiany takiego sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

2.2. gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 14 dni – po bezskutecznym 

upływie 7 dniowego terminu od wezwania do usunięcia naruszeń Umowy,  

2.3. gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu Umowy tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w terminie Umownym (w przypadku zaistnienia takich okoliczności bez 

uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu 

Umowy). 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy winno zostać złożone drugiej stronie osobiście lub za pośrednictwem 

poczty, innego operatora publicznego lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, należy wykonać odpowiednie (możliwe w danym stanie 

faktycznym) czynności określone w niniejszym ustępie. Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace, dokonać 

komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji prac wstrzymanych i wykonanych, zabezpieczyć należycie miejsce 

pracy oraz opuścić je w terminie podanym przez Zamawiającego, przy czym: 

4.1. Sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia następuje  

w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

4.2. Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później jednak niż 7 dni od dnia 

ich przerwania. 

4.3. Koszt zabezpieczenia obciąża Stronę, z przyczyn której odstąpiono od Umowy. 

4.4. Zaliczeniom podlegać będą jedynie prace prawidłowo wykonane i materiały wbudowane. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku żadne 

inne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze.  

6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy Wykonawca, oprócz roszczenia o zapłatę kary Umownej 

wskazanej w § 8 ust. 3 Umowy, o ile wystąpią podstawy do jej naliczenia, może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku żadne 

inne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze.  

7. Jeżeli Umowa stanie się niemożliwa do dalszej realizacji na skutek działań lub zdarzeń całkowicie niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy: 

7.1.  Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca będzie w takim przypadku obowiązany wykonać 

odpowiednie (możliwe w danym stanie faktycznym) czynności określone w niniejszym punkcie. Wykonawca będzie 

zobowiązany wstrzymać prace niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, zabezpieczyć odpowiednio teren prac  

i przerwane prace. 

7.2.  Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne mu za wszelkie prace prawidłowo wykonane przed 

otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak również za prawidłowo wykonane prace i prace zabezpieczające wykonane 

po otrzymaniu zawiadomienia, do których był on zobowiązany po zabezpieczeniu przerwanych prac, na podstawie 

protokołu inwentaryzacji. Zamawiający przejmie miejsce pracy pod swój nadzór (jeśli dotyczy). 

7.3.  Strony ustalają, iż Umowa ulegnie rozwiązaniu z chwilą dokonania ostatniej z czynności wskazanych w § 9 ust. 7 

pkt. 7.2 Umowy. 

 

§10 

OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy posiada Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 

za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ubezpieczenie osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków – 
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uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku wobec których odpowiedzialność za 

szkodę ponosi  ubezpieczający w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca na żądanie przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku trwania Umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w §10 ust. 1 

Umowy, zobowiązuje się przedłożyć należycie opłacone Umowy ubezpieczenia OC na okres następny, w taki sposób, 

aby posiadać  nieprzerwany okres ubezpieczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu Umowy nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników Zamawiającego do wykonywania Umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, 

w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania odszkodowania. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 

8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118, 

z późn.zm.) 

6. Obowiązki w zakresie zachowania poufności oraz zasady przetwarzania danych osobowych określono w Klauzuli RODO. 

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, iż na gruncie niniejszej Umowy przez wskazanego  

w Klauzuli RODO „Zlecającego” należy rozumieć Zamawiającego natomiast przez wskazanego w Klauzuli RODO 

„Wykonawcę” należy rozumieć Wykonawcę. 

7. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, iż nie zostali wpisani na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są 

środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą antykorupcyjną dostępną na stronie www.energetyka.lubin.pl  i będzie 

się stosował do jej postanowień. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą RODO dostępną na stronie „Energetyka” sp. z o.o. w zakładce 

„Przetargi” i będzie się stosował do jej postanowień. 

[OPCJONALNIE – wariant 3] 

[10.  Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy* 

(*niepotrzebne wykreślić) w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118, z późn.zm.).] 

 

§ 11 

ZMIANA UMOWY   

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do 

Umowy. 

2. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności: 

2.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy; 

2.2. Zmiana danych teleadresowych i adresowych; 

2.3. Zmiana osób wskazanych do kontaktów, osób do składania zamówień cząstkowych i podpisywania Protokołów 

Odbioru między Stronami; 

2.4. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

2.5. Zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych. 

 

§ 12  

SIŁA WYŻSZA 

1. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia przedmiotu Umowy nie będzie traktowane jako naruszenie 

postanowień Umowy, jeżeli spowodowane zostanie działaniem siły wyższej. 

2. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie, które łącznie posiada następujące cechy: 

2.1. jest zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Stron Umowy, 

2.2. jest zdarzeniem niemożliwym do przewidzenia, nieoczekiwanym, 

2.3. jest zdarzeniem, którego szkodliwym następstwom nie można zapobiec. 

3. Jeżeli, którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek 

zaistnienia „siły wyższej" powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w terminie 14 dni od daty zaistnienia takiego 

zdarzenia określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej" podejmie stosowne wysiłki dla minimalizowania jej skutków i wznowi realizację 

Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

http://www.energetyka.lubin.pl/
http://energetyka.lubin.pl/pl/przetargi/
http://energetyka.lubin.pl/pl/przetargi/
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5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia „siły wyższej" nie będzie 

stanowiło podstawy do: 

5.1. odstąpienia od Umowy,  

5.2. wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą Stronę. 

6. Strona, która doznała przeszkody w wykonywaniu Umowy w wyniku wystąpienia siły wyższej jest zobowiązana 

powiadomić drugą stronę o jej ustąpieniu w terminie 3 dni od dnia ustąpienia pod rygorem sankcji z tytułu zwłoki  

w wykonaniu Umowy. 

7. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej jest opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany okres  

60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 120 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę poprzez 

dostarczenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie. 

 

§13 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach realizacji przedmiotu Umowy są: 

1.1. koordynacja prac: 

a) ………, tel. ………, kom. ………., e-mail: ………  

b) ………, tel. ………, kom. ………., e-mail: ………  

1.2. realizacja, nadzór i rozliczenie Umowy: 

a) wiodący – ………, tel. ………, kom. ………., e-mail: ………  

b) ………, tel. ………, kom. ………., e-mail: ……… 

1.3. Dział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej – tel. 76 74 69 173, odpowiedzialny za wyposażenie Wykonawcy  

w niezbędne dokumenty do poruszania się po terenie zakładu, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę 

niezbędnych danych do ich wystawienia w tym w szczególności Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

oraz powierzanie danych osobowych/wykorzystanie wizerunku. 

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy są: 

2.1. Imię i nazwisko …………….., tel. ……………………., kom. ………………......., e-mail: …………………. 

2.2. Imię i nazwisko ………………, tel. ……………………, kom. ………………….., e-mail: …………………. 

 

[OPCJONALNIE – WARIANT 2] 

§ 14 

Wykonawca – uczestnicy Konsorcjum oświadczają, że są solidarnie odpowiedzialni za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.] 

 

§ 15 

DEFINICJE  POJĘĆ  STOSOWANYCH  W  UMOWIE  

W braku wyraźnie odmiennego postanowienia Umowy, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 

1. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy. 

2. Umowa – oznacza niniejszą Umowę. 

3. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), 

a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę. 

4. Ustawa o odpadach – oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.), 

a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę. 

5. Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. Dz.U.  

z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną 

powyżej ustawę. 

6. Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), 

a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę. 

7. Strona – oznacza z osobna każdą ze Stron niniejszej Umowy, tj. Zamawiającego lub Wykonawcę. 

8. Strony – oznacza łącznie strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiającego i Wykonawcę. 

9. Podwykonawca – oznacza podwykonawcę robót budowlanych. 

10. Klauzula RODO – oznacza dokument pn. „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, stanowiący załącznik do 

Ustalenia organizacyjnego nr 5/2023 Prezesa Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie 

wprowadzenia klauzuli RODO w umowach zakupowych stosowanych w „Energetyka” sp. z o.o., w ramach którego 
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określono obowiązki w zakresie zachowania poufności oraz zasady przetwarzania danych osobowych, zamieszczony na 

stronie internetowej „Energetyka” sp. z o.o. (http://energetyka.lubin.pl/) w zakładce „Przetargi”. 

 

§ 16 

PODWYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy samodzielnie, bez udziału Podwykonawców. Zlecenie przez 

Wykonawcę prac Podwykonawcy, nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu ewentualnych roszczeń 

Podwykonawcy do Wykonawcy oraz jest podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać ugodowo, w razie gdy Strony nie 

dojdą do porozumienia w terminie 14 dni od wezwania, upoważnia to Stronę zgłaszającą roszczenie do wystąpienia na 

drogę postępowania sądowego, przed sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie niezgodności lub kolizji lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów 

kontraktowych obowiązuje następująca ważność dokumentów: 

2.1. Umowa. 

2.2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2.3. oferta Wykonawcy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty: 

5.1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie klienta dla celów podatku akcyzowego. 

5.2. Załącznik nr … – … 

[OPCJONALNIE w przypadku wystąpienia konsorcjum] 

[5.1.  Załącznik nr 1 – Oświadczenie klienta dla celów podatku akcyzowego.  

5.2. Załącznik nr 2 – Umowa konsorcjum (kopia). 

5.3.  Załącznik nr …  – …] 
 

Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A 

http://energetyka.lubin.pl/
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Załącznik nr 1 

 
 

 

OŚWIADCZENIE KLIENTA DLA CELÓW PODATKU AKCYZOWEGO  
 
 

.............................., dnia .......................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

............................................................................................................................................ 
(pełna nazwa podmiotu, forma prawna, adres siedziby) 

 
............................................................................................................................................ 

 
 
na podstawie obowiązującej Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej  

nr ....................................................................... z dnia .............................................. której stroną jest Energetyka sp. z o.o.  

z siedzibą 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, oświadczam, że posiadam koncesję / nie posiadam koncesji *: 

 
- na obrót energii elektrycznej*, 
- na dystrybucję energii elektrycznej*, 
- na przesył energii elektrycznej*, 
- na wytwarzanie energii elektrycznej*, 
 

której kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem, dołączono do niniejszego oświadczenia. 
 

W przypadku utraty bądź rezygnacji z koncesji, zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Energetyka sp. z o.o. w Lubinie, pod rygorem naprawienia szkody poniesionej w związku z odprowadzonym przez Energetyka 
sp. z o.o. podatkiem akcyzowym. 
 
 
 
 

................................................................................. 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentacji podmiotu) 

  
 
Załącznik: 
- Kopia koncesji potwierdzona za zgodność z oryginałem*. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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