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Umowa 

W dniu ……………………..…….. 2025 r. w Lubinie pomiędzy: 

„Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 
KRS 0000012900, wysokość kapitału zakładowego: 629.420.000,00 zł, NIP 692-10-10-700, REGON 390390792, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a  

............................. /, zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,  
 
[OPCJONALNIE – wariant 2] 

[a Konsorcjum zawartym pomiędzy: 

……………..jako Liderem Konsorcjum,   

i 

.................... ……………………. jako Uczestnikiem Konsorcjum,   

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,] 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu w SAP Ariba nr WS2453019467 ogłoszonym 
na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. – https://kghm.com/pl/przetargi-nieograniczone została zawarta 
Umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ENE-E4-PN-198-2025_Modernizacja 

odtworzeniowa zbiornika kwasu w wydziale EC-4 Legnica”. 
 

2. Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu Umowy obejmuje: 

2.1. Etap I: . Wykonanie na podstawie dostępnej dokumentacji u Zamawiającego i inwentaryzacji własnej  projektu 

technicznego modernizacji w zakresie wymiany zbiornika kwasu, spełniającego wymagania Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 16 Kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim 

powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania 

materiałów trujących lub żrących: 

2.1.1. Projekt techniczny należy wykonać w 2 kompletach w formie papierowej i 2 kompletach w formie 

elektronicznej (w formacie PDF). 

2.1.2. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 1 komplecie w formie papierowej i 2 kompletach w 

formie elektronicznej (w formacie PDF). 

2.1.3. Opracowana dokumentacja techniczna powinna spełniać warunki UDT, w celu odbioru i rejestracji 

zbiornika kwasu przez UDT. 

 

Założenia: 

- pojemność - 32m3, 

- zbiornik bezciśnieniowy, 

- temperatura czynnika - 30°C, 

- średnica wewnętrzna 2800 mm, 

- długość 6050 mm, 

- czynnik - HCl 31%, 

- lokalizacja zbiornika – na zewnątrz, 

- żywotność zbiornika min. 20 lat 
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2.2. ETAP II: Wykonanie i dostawa do Wydziału EC-4 Legnica zbiornika wraz z podporami, wykonanego zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego i UDT projektem.  

2.3. Etap III: Wykonanie wg projektu technicznego prac modernizacyjnych w tym: 

2.2.1. Dostosowanie cokołu pod nowe podpory.  
2.2.2. Demontaż i utylizacja starego zbiornika. 
2.2.3. Montaż nowego zbiornika. 
2.2.4. Demontaż starych i montaż nowych podpór.  
2.2.5. Posadowienie nowego zbiornika, wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury. 
2.2.6. Dobór , zakup i montaż zaworu odpowietrzająco – napowietrzającego. 
2.2.7. Zakup, dostawa i montaż 6 szt. zaworów DN65 PN10 na instalacji w obrębie zbiornika. 
2.2.8. Uczestnictwo przy próbach i odbiorze prac przez UDT  
2.2.9. Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację zbiornika po zakończeniu prac. 

 

Miejsce realizacji prac obiektowych/dostawy zbiornika i podpór: Wydział EC-4; ul. Złotoryjska 194, 59-220 

Legnica. 

 

3. Dla prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 2.1 Umowy ustanawia się następujący tryb: 

3.1. Opracować dokumentację projektową (sporządzoną w języku polskim i napisaną pismem maszynowym) we 

wszystkich wymaganych branżach i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

3.2. Uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów. 

3.3. Dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej 2 komplety dokumentacji projektowej i 1 komplet 

dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (w formacie PDF). Dokumentacja powinna zawierać co 

najmniej: 

3.3.1. projekt techniczny, 

3.3.2. DTR, 

3.3.3. dokumentację określoną w Rozporządzeniu z § 1 ust. 2 pkt 2.1. 

4. Komplet urządzeń, materiałów, sprzętu oraz pozyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń koniecznych do wykonania 

przedmiotu Umowy zapewnia Wykonawca i ponosi ich koszt. Stosowane przy realizacji przedmiotu Umowy wyroby, 

materiały, urządzenia etc. muszą być fabrycznie nowe, kompletne i przygotowane do pracy, zapewnić bezpieczną 

i higieniczną eksploatację - zgodnie z obowiązującymi normami (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie 

deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu niezbędnych świadectw i certyfikatów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i należytą starannością. 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej stanowi świadczenie niepodzielne w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

7. Przedmiot Umowy obejmuje także przeniesienie przez Wykonawcę praw autorskich na Zamawiającego, zgodnie z 

zapisami § 6 Umowy. 

,§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1.1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy. 

1.2. Termin wykonania Etapu I i  Etapu II: do 20 tygodni liczonych od dnia zawarcia Umowy. 

1.3. Termin wykonania Etapu III:  do 5 tygodni od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy miejsca pracy, 

przy czym graniczny termin zakończenia prac w pełnym zakresie to 31.10.2025 r. 
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Protokolarne  przekazanie miejsca pracy nastąpi najpóźniej następnego dnia po dostawie kompletnego 

zbiornika wraz z podporami  do Wydziału EC-4 Legnica. Warunkiem przekazania będzie również 

zaakceptowana i odebrana bez uwag przez Zamawiającego kompletna dokumentacja projektowa. 

Zamawiający zobowiązany jest nie później niż 3 dni przed planowanym przekazaniem miejscem pracy 

poinformować Wykonawcę o możliwości przekazania frontu robót. 

1.4. Wykonawca ma obowiązek przejęcia miejsca pracy w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia 

go przez Zamawiającego telefonicznie ............................, faksem...................... lub pocztą elektroniczną na 

adres …………………… o możliwości przejęcia miejsca pracy. 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6 cz. 

I ust. 4-6 Umowy oraz nabycie własności każdego z wydanych egzemplarzy dokumentacji projektowej i 

dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1., Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ................ 

zł netto (słownie: ........................ złotych .../100) + ustawowy podatek VAT, w tym za: 

1.1.  wykonanie dokumentacji projektowej i za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w  § 6 

cz. I ust. 4-6 Umowy oraz nabycie własności każdego z wydanych egzemplarzy dokumentacji projektowej i 

zrealizowanie dostaw wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….... zł netto, 

1.2. wykonanie prac obiektowych według dokumentacji projektowej własnego autorstwa oraz za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w  § 6 cz. I ust. 4-6 Umowy oraz nabycie własności każdego 

z wydanych egzemplarzy dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie ……………….… zł  netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jest stałe i nie będzie korygowane ze względu na jakiekolwiek 

dodatkowe koszty. Wartość ta stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie 

przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy. Obejmuje i zawiera wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia, 

niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, opłaty, wydatki, uwzględnia zysk oraz inne koszty, związane z 

realizacją Umowy. Ponadto obejmuje wszystkie pozycje kosztowe, związane z pracami, których poniesienie jest 

konieczne, aby doprowadzić prace objęte Umową do stanu ich ukończenia, akceptowanego przez Zamawiającego. 

W przypadku ewentualnego braku jednoznacznego określenia w Umowie poszczególnych elementów prac, będą 

one wchodzić w wynagrodzenie ryczałtowe, jeśli będą konieczne dla osiągnięcia stanu ukończenia. Wykonawcy 

nie będzie przysługiwać również dodatkowe wynagrodzenie za dokonane zmiany i uzupełnienia w dokumentacji 

powstałe w wyniku zgłoszenia uwag do protokołu odbioru. 

3. Wykonawca oświadcza, że kalkulując wysokość wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

dokładnie zapoznał się z zakresem rzeczowym przedmiotu Umowy, wymogami Zamawiającego oraz zasadami 

organizacji pracy przy realizacji zadania w czynnym zakładzie produkcyjnym i nie będzie wnosił dodatkowych 

roszczeń z tytułu art. 357 (1) i 632 § 2 Kodeksu Cywilnego. 

§ 4 
ROZLICZENIE 

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi: 

1.1. Fakturą etapową – wystawioną za wykonanie Etapu I i Etapu II, tj. kompletnej, posiadającej wymagane 

prawem i niniejszą Umową zatwierdzenia, dokumentacji projektowej, po pozytywnym odbiorze tej 

dokumentacji i dostaw, w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1.1 Umowy. 

1.2. Fakturą końcową – wystawioną za wykonanie Etapu III, tj. po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy, w tym po pozytywnym odbiorze przez UDT, na podstawie protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy, podpisanego bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli obydwu Stron. 

2. Podstawą do wystawienia: 

2.1. faktury etapowej będzie podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron protokół bezusterkowego odbioru 

projektu technicznego i dostaw (Etapu I i Etapu II), 
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2.2. faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisany bez 

uwag przez uprawnionych przedstawicieli obydwu Stron, po pozytywnym odbiorze przez UDT. 

3. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi 60 dni liczonych od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy termin zapłaty wypada w dzień wolny od pracy, za dzień zapłaty uznaje się 

następujący po nim dzień roboczy. 

[OPCJONALNIE – WARIANT 3] 

[7. Termin płatności prawidłowo wystawianych faktur wynosi 30 dni liczonych od daty ich otrzymania przez 

Zamawiającego.] 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu Umowy dokonywane będą przelewem, z konta bankowego Zamawiającego 

w banku PKO Bank Polski S.A. rachunek nr 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876 lub  Bank Pekao S.A. nr rachunku 

32 1240 6292 1111 0010 6194 6711 na konto Wykonawcy w banku ....................................... rachunek 

nr ....................................... . Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

[OPCJONALNIE – WARIANT 2] 

[4. Płatności za wykonanie przedmiotu Umowy dokonywane będą na konto Wykonawcy – Lidera Konsorcjum – 

w ………………………. nr rachunku: ……………………  

4.1. Zapłata należności Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwalnia Zamawiającego z jego 

zobowiązań wobec członków Konsorcjum. 

4.2. W przypadku wątpliwości, który z uczestników Konsorcjum winien otrzymać należne mu wynagrodzenie, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty, a następnie dokona wezwania uczestników Konsorcjum 

do przedstawienia zgodnego stanowiska, co do sposobu rozliczeń. W takiej sytuacji Zamawiający zwolniony jest 

z obowiązku zapłaty odsetek oraz innych roszczeń odszkodowawczych. 

Miejscem płatności jest bank Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. Departament Klienta Strategicznego Zespół 

Strategicznych Klientów Korporacyjnych II, nr konta: 65 1020 3017 0000 2102 0148 2876 lub Bank Pekao S.A. nr 

rachunku 32 1240 6292 1111 0010 6194 6711 Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.] 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy                          

w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy                           

o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

6.1. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa        

§ 4 ust. 5 Umowy, jak również 

6.2. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług 

(dalej: Wykaz). 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w § 4 ust. 6 Umowy, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji 

przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 

dokonania na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności. 

8. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe 

na zasadach ogólnych zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 7 

Umowy. 
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9. Podstawą rozliczenia należności za zużytą przez Wykonawcę energię elektryczną będą faktury Zamawiającego, 

umożliwiające skompensowanie należności z faktury końcowej za wykonanie prac. Odpłatność za świadczenie w/w 

usług naliczana będzie wg następujących zasad: 

a) za pobór energii  elektrycznej Wykonawca będzie obciążony wg. Taryfy Zamawiającego C11 obowiązującej w 

dniu rozliczenia, przy uwzględnieniu mocy umownej 15 kW (zużycie energii elektrycznej – na podstawie 

wskazań licznika własnej rozdzielni x  suma składników opłat za energię elektryczną oraz dystrybucję) + 

ustawowy podatek VAT, 

b) za korzystanie z łaźni – 3,01 zł netto / 1 osobę / dzień. Czas użytkowania potwierdzi Użytkownik obiektu 

pisemną informacją przekazywaną Inspektorowi Nadzoru niezbędną do dokonania obciążenia Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie oświadczenie klienta dla celów podatku akcyzowego –  

Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

9. Strony oświadczają, że są uprawnione do wystawiania i przyjmowania faktur VAT i upoważniają się nawzajem do 

wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 

- NIP Zamawiającego:  692-10-10-700                

- NIP Wykonawcy:  ..........................  

OPCJONALNIE – wariant 2] 

[NIP Zamawiającego  -  692-10-10-700 ,       

NIP Wykonawcy        

 a) Lider Konsorcjum – ................... , 

 b) Uczestnik Konsorcjum – ................... .] 

15. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługującej z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

§ 5 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Zamawiający zobowiązany jest: 

1.1. Przekazać protokolarnie Wykonawcy miejsce pracy (Warunkiem przekazania miejsca pracy i rozpoczęcia 

prac demontażowych jest potwierdzenie dostarczenia kompletnego zbiornika wraz z podporami armaturą). 

1.2.  Przekazać Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy posiadaną dokumentację niezbędną do realizacji 

usług. 

1.3. Wyposażyć Wykonawcę w niezbędne dokumenty do poruszania się po terenie zakładu, pod warunkiem 

dostarczenia przez Wykonawcę niezbędnych danych do ich wystawienia. 

1.4. Zapewnić nadzór nad pracami. 

1.5. Umożliwić pracownikom Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i łaźni Zamawiającego na warunkach 

określonych w umowie. 

1.6. Uzgodnić z Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego terminy odbioru prac, pokryć koszty odbioru UDT, 

wykonać próbę ciśnieniową. 

1.7. Dokonać odbioru końcowego, w tym powołać komisję odbiorową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1.  Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy przed szkodami 
wyrządzonymi osobom trzecim na miejscu pracy, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności 
Zamawiającego. 

2.2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami w zakresie 
bhp i ppoż.. 

2.3.  Zatrudnienia pracowników posiadających niezbędne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. oraz uprawnienia i 
umiejętności techniczne do wykonania prac objętych umową; wykonywania pracy w godzinach uzgodnionych 
z Zamawiającym; zatrudnienia niezbędnego Kierownika Robót na czas ich wykonywania oraz wyznaczenie 
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osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym na taki okres po zakończeniu robót, jaki jest niezbędny 
do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

2.4.  Zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w toku realizacji przedmiotu umowy. 
2.5. Przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów ppoż. oraz pozostałych przepisów 

wewnętrznych obowiązujących na terenie obiektów należących do „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie. 
2.6. Zapewnienia materiałów, urządzeń oraz sprzętu i transportu technologicznego w ilościach niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
2.7. Po skończonej modernizacji dostarczenia Zamawiającemu kompletu poświadczeń wykonania. 
2.8. Utrzymania miejsca pracy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych 

miejscach i w należytym porządku, usuwania zbędnych przedmiotów z miejsca pracy, 
2.9.  Zawiadamiania Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego o gotowości do odbioru robót ulegających 

zakryciu, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. 
2.10. Skompletowania i przekazania Zamawiającemu z 2-dniowym wyprzedzeniem wszystkich wymaganych 

prawem dokumentów (w języku polskim) niezbędnych do odbioru końcowego, 
2.11. Przestrzegania regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, 
2.12. Składowania materiałów i urządzeń z demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
2.13. Porządkowania miejsca pracy po zakończeniu usług, zagospodarowania na własny koszt odpadów (za 

wyjątkiem złomu) wytworzonych w wyniku świadczenia prac stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z 
ustawą o odpadach. 

2.14.  Organizowania i pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem przez własnych pracowników bezpiecznych 
warunków pracy. 

2.15.  Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. 

2.16. Natychmiastowego wstrzymania robót montażowych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia życia i mienia oraz powiadomienia o tym Zamawiającego lub właściwych organów. 

2.17.  Uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń na wjazd i wyjazd, wwiezienie i wywóz sprzętu, materiałów oraz 
przeszkolenia na prace na terenie Wydziałów. 

§ 6  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 
I. Odbiór dokumentacji projektowej:  

1. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie o jego wykonaniu zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami, normami i że jest kompletny z 

punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

2.  Miejscem przekazania – odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego: „Energetyka” 

sp. z o.o. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 58. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie i akceptację przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji 

projektowej jest protokół etapowy odbioru dokumentacji projektowej zatwierdzony i podpisany przez 

Zamawiającego bez uwag w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu do kancelarii Zamawiającego kompletnie 

wykonanej dokumentacji projektowej z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

4. Z datą podpisania protokołu etapowego odbioru dokumentacji projektowej bez uwag nastąpi przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w § 6  cz. 

I ust. 5 Umowy. 

5.  Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej na 

wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności obejmujące: 

5.1. utrwalanie dokumentacji projektowej na nośnikach materialnych i wykonywanie egzemplarzy tych 

utrwaleń, 

5.2. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5.3. zwielokrotnianie dokumentacji projektowej dowolną techniką, w szczególności w postaci drukowanej 
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w ilości, stosowanych przy eksploatacji projektu tego rodzaju, 

5.4. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dokumentacji projektowej lub jego zwielokrotnionych 

egzemplarzy,  

5.5. rozpowszechnianie dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w punktach poprzedzających, 

w tym w szczególności publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie 

dokumentacji projektowej, a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5.6. wykorzystanie dokumentacji projektowej w działalności gospodarczej Zamawiającego w szczególności na 

cele inwestycji budowlanej przewidzianej dokumentacją projektową,  projektem, remontu, usuwania awarii 

i modernizacji, udostępnianie osobom trzecim w celu pozyskania wykonawcy jak i prowadzenia nadzoru i 

wykonania inwestycji.  

6. Z datą uzgodnioną w § 6 cz. I ust. 4 Umowy następuje również nabycie przez Zamawiającego własności 

każdego z wydanych mu egzemplarzy dokumentacji projektowej (nośników, na których pracę utrwalono). 

7. Wykonawca oświadcza, że łączyć go będzie z osobami, które wniosą wkład twórczy do przedmiotu Umowy 

stosunek prawny określony w art. 12 Prawa Autorskiego, bądź inny stosunek prawny, na podstawie, którego 

Wykonawca nabędzie, w stopniu nie mniejszym niż określony w § 6 cz. I ust. 5 Umowy, od tych osób prawa i 

uprawnienia, które następnie przenosi na Zamawiającego Umową.  

 

II. Odbiór końcowy, w tym odbiór prac obiektowych: 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, określony w § 1 Umowy. 

2. Z datą podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag nastąpi przeniesienie na Zamawiającego autorskich 

praw majątkowych do dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 Umowy w zakresie określonym w § 6 

cz. I ust. 5 Umowy. 

3. Z datą uzgodnioną w § 6 cz. II ust. 3 Umowy następuje również nabycie przez Zamawiającego własności 

każdego z wydanych mu egzemplarzy dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy (nośników, na 

których pracę utrwalono). 

4. Miejscem przekazania dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. Umowy, będzie miejsce odbioru 

końcowego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu 

Umowy oraz jego zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.  

7. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru, a zakończy czynności odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia 

odbioru, pod warunkiem bezusterkowego wykonania przedmiotu Umowy. 

8. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół (zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru). 

9. Dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego stanowi datę i początek 

liczenia okresu gwarancji i rękojmi. 

10. Jeżeli w trakcie czynności odbioru pracy zostaną stwierdzone nieprawidłowości, Zamawiający może odmówić 

odbioru, do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

§ 7 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu Umowy na podstawie sporządzonej przez 

siebie dokumentacji projektowej. 

2.  Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i 24miesięcznej rękojmi 

liczonej od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  
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3.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i/lub usterek w terminie 

uzgodnionym między stronami, nie dłuższym jednak niż 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego. Jeśli usunięcie wady i/lub usterki w przewidywanym powyżej terminie będzie niemożliwe ze 

względów technicznych, strony uzgodnią inny termin. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony terminu, o 

którym mowa zdaniu drugim niniejszego ustępu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub 

usterek w wyznaczonym przez siebie terminie. Czas reakcji na zgłoszoną wadę i/lub usterkę będzie nie dłuższy 

niż w ciągu 12 godzin od powiadomienia o zaistnieniu wady i/lub usterki, przy założeniu, że poprzez „reakcję” 

rozumie się podjęcie przez Wykonawcę bezpośrednich działań naprawczych na obiekcie. 

4.  W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w terminie, o którym 

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca upoważnia Zamawiającego bez dodatkowego wezwania do 

usunięcia lub zlecenia usunięcia wady i/lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji 

i rękojmi. 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną za: 

2.1. opóźnienie w wykonaniu Etapu I i Etapu II, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 i pkt. 2.2 Umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego dla tego etapu w § 3 

ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania 

tego etapu przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 Umowy, 

2.2. opóźnienie w wykonaniu Etapu III, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.3 Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego dla tego etapu w § 3 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy, 

za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania tego etapu przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.4 Umowy, 

2.3. opóźnienie w przejęciu miejsca pracy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia 

po upływie umownego terminu przejęcia miejsca pracy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5 Umowy, 

2.4. opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia lub usunięciu wady lub 

usterki w terminach określonych w § 7 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego w 

§ 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu, w którym 

przystąpienie do usunięcia lub usunięcie miało nastąpić, 

2.5. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

2.6. każdorazowy przypadek ujawnienia tajemnicy, o której mowa w I. ust. 1 i 2 Klauzuli RODO w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

2.7. każdorazowy przypadek zatrudnienia w jakiejkolwiek formie podczas realizacji przedmiotu Umowy pracownika 

Zamawiającego, w wysokości 5 000,00 zł, 

2.8. każdy stwierdzony przypadek wnoszenia i/lub posiadania napojów alkoholowych i/lub środków działających 

podobnie do alkoholu, przez osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, przebywającą 

na terenie Zamawiającego i/lub na terenie KGHM Polska Miedź S.A. (w tym Oddziałów KGHM Polska Miedź 

S.A.), w wysokości 10.000,00 złotych, 

2.9. każdy stwierdzony przypadek wejścia/wjazdu/przebywania na terenie Zamawiającego i/lub na terenie KGHM 

Polska Miedź S.A. (w tym Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.) osoby, którą Wykonawca posługuje się przy 

wykonaniu Umowy, znajdującej się w stanie po spożyciu alkoholu, i/lub środków działających podobnie do 

alkoholu, w wysokości 10.000,00 złotych. Stan po spożyciu alkoholu, o którym mowa powyżej, zachodzi gdy 

zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,00 promila lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego 
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powietrza przekracza 0,00 mg. Stan po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, o którym mowa 

powyżej, występuje gdy w organizmie wykryto obecność środka (substancji) działającego podobnie do 

alkoholu, 

2.10. każdy stwierdzony przypadek niezastosowania się przez osobę, którą Wykonawca posługuje się przy 

wykonaniu Umowy do obowiązujących u Zamawiającego i/lub obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. (w 

tym Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.) wewnętrznych procedur w zakresie kontroli na obecność alkoholu 

i/lub środków działających podobnie do alkoholu w wysokości 10.000,00 złotych, 

2.11. każdy przypadek zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy, 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający może być obciążony karą Umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach 

ogólnych.  

5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy w sposób nie ujęty w powyższym katalogu kar umownych. 

6. Przez wynagrodzenie netto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy rozumieć wynagrodzenie za cały przedmiot 

Umowy. 

7. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przysługują także w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek 

ze Stron. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że nałożenie na Wykonawcę obowiązku zapłaty kar umownych za opóźnienie, 

o których mowa w niniejszym paragrafie stanowi rozszerzenie, na podstawie art. 473 §1 Kodeksu Cywilnego 

odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu wszelkich 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY   

1. Do ……….. (termin odpowiadający łącznie okresowi realizacyjnemu i okresowi rękojmi i gwarancji) od dnia 

zawarcia Umowy Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w zakresie jej niewykonanej 

części (skutek ex nunc). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć w ciągu 120 dni od 

daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy (dzień odstąpienia 

od Umowy). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadkach określonych w Umowie, w tym w 

przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

2.1. gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową – po bezskutecznym 

upływie 7 dniowego terminu od wezwania do zmiany takiego sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

2.2. gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 14 dni – po 

bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu od wezwania do usunięcia naruszeń Umowy,  

2.3. gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu Umowy tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w terminie Umownym (w przypadku zaistnienia takich 

okoliczności bez uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu rozpoczęcia lub zakończenia 

wykonania przedmiotu Umowy). 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, należy wykonać odpowiednie (możliwe w 

danym stanie faktycznym) czynności określone w niniejszym ustępie. Wykonawca powinien natychmiast 
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wstrzymać prace, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji prac wstrzymanych 

i wykonanych, zabezpieczyć należycie miejsce pracy oraz opuścić je w terminie podanym przez Zamawiającego, 

przy czym: 

4.1. Sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia następuje 

w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

4.2. Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później jednak niż 7 dni 

od dnia ich przerwania. 

4.3. Koszt zabezpieczenia obciąża Stronę, z przyczyn której odstąpiono od Umowy. 

4.4. Zaliczeniom podlegać będą jedynie prace prawidłowo wykonane i materiały wbudowane. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu prac należycie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego. Projektantowi nie 

przysługują  w tym przypadku żadne inne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym 

odszkodowawcze.  

6. W przypadku odstąpienia przez Projektanta od Umowy Projektant, oprócz roszczenia o zapłatę kary umownej 

wskazanej w § 8 ust. 3 Umowy, o ile wystąpią podstawy do jej naliczenia, może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu prac należycie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego. Projektantowi nie 

przysługują w tym przypadku żadne inne roszczenia z tytułu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy, w tym 

odszkodowawcze.  

7. Jeżeli Umowa stanie się niemożliwa do dalszej realizacji na skutek działań lub zdarzeń całkowicie niezależnych 

od Zamawiającego i Wykonawcy: 

7.1. Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca będzie w takim przypadku obowiązany wykonać 

odpowiednie (możliwe w danym stanie faktycznym czynności określone w niniejszym punkcie. Wykonawca 

będzie zobowiązany wstrzymać prace niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, zabezpieczyć 

odpowiednio teren prac i przerwane prace. 

7.2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne mu za wszelkie prace prawidłowo wykonane przed 

otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak również za prawidłowo wykonane prace i prace zabezpieczające 

wykonane po otrzymaniu zawiadomienia, do których był on zobowiązany po zabezpieczeniu przerwanych 

prac, na podstawie protokołu inwentaryzacji. Zamawiający przejmie miejsce pracy pod swój nadzór. 

Z czynności tej strony sporządzą protokół. 

7.3. Strony ustalają, iż Umowa ulegnie rozwiązaniu z chwilą dokonania ostatniej z czynności wskazanych                 

w  § 9 ust. 7 pkt 7.2 Umowy. 

§10 
OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy posiada Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

(OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ubezpieczenie osobowe od następstw nieszczęśliwych 

wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku wobec których 

odpowiedzialność za szkodę ponosi  ubezpieczający w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca na żądanie przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni opłaconą polisę lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej o której mowa w §10 ust. 1 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku trwania Umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w §10 ust. 

1 Umowy, zobowiązuje się przedłożyć należycie opłacone Umowy ubezpieczenia OC na okres następny, w taki 

sposób, aby posiadać  nieprzerwany okres ubezpieczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu Umowy nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie 

pracowników Zamawiającego do wykonywania Umowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, 

w przypadku stwierdzenia takich okoliczności, bez prawa Wykonawcy do naliczania kar i żądania odszkodowania. 
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5. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

424, z późn.zm.). 

6. Obowiązki w zakresie zachowania poufności oraz zasady przetwarzania danych osobowych określono w Klauzuli 

RODO. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, iż na gruncie niniejszej Umowy przez 

wskazanego w Klauzuli RODO „Zlecającego” należy rozumieć Zamawiającego natomiast przez wskazanego w 

Klauzuli RODO „Wykonawcę” należy rozumieć Wykonawcę. 

7. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, iż nie zostali wpisani na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane 

są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą RODO dostępną na stronie „Energetyka” sp. z o.o. w zakładce 

„Przetargi” i będzie się stosował do jej postanowień. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą antykorupcyjną dostępną na stronie www.energetyka.lubin.pl i 

będzie się stosował do jej postanowień.  

[OPCJONALNIE – WARIANT 3] 

[10. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy 
(niepotrzebne wykreślić) w rozumieniu przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118, z późn.zm.).] 

§ 11 
ZMIANA UMOWY   

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie 

aneksu do Umowy. 

2. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności: 

2.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

2.2. Zmiana danych teleadresowych; 

2.3. Zmiana osób wskazanych do kontaktów, osób do składania zamówień cząstkowych i podpisywania 

Protokołów Odbioru między Stronami; 

2.4. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

2.5. Zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych. 

§ 12  
SIŁA WYŻSZA 

1. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia przedmiotu Umowy nie będzie traktowane jako naruszenie 

postanowień Umowy, jeżeli spowodowane zostanie działaniem siły wyższej. 

2. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie które łącznie posiada następujące cechy: 

2.1. jest zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Stron Umowy, 

2.2. jest zdarzeniem niemożliwym do przewidzenia, nieoczekiwanym, 

2.3. jest zdarzeniem którego szkodliwym następstwom nie można zapobiec. 

3. Jeżeli, którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek 

zaistnienia „siły wyższej" powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę w terminie 14 dni od daty zaistnienia 

takiego zdarzenia określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej" podejmie stosowne wysiłki dla minimalizowania jej skutków                              

i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia „siły wyższej" nie będzie 

stanowiło podstawy do: 

5.1. odstąpienia od Umowy,  

5.2. wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów poniesionych przez drugą 

Stronę. 

http://www.energetyka.lubin.pl/


Załącznik do SIWZ 
 

Projekt umowy – wykonanie Proj. Technicznego  i realizacja prac na podstawie PT 
WARIANT 1 – W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY SAMODZIELNIE 
WARIANT 2 – W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY W KONSORCJUM Z INNYMI FIRMAMI 
WARIANT 3 - W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ, MAŁYM PRZEDSIĘBIORCĄ LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ 
 

 

Strona 12 z 15 

 

6. Strona, która doznała przeszkody w wykonywaniu Umowy w wyniku wystąpienia siły wyższej jest zobowiązana 

powiadomić drugą stronę o jej ustąpieniu w terminie 3 dni od dnia ustąpienia pod rygorem sankcji z tytułu zwłoki w 

wykonaniu Umowy. 

7. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej jest opóźniona lub zawieszona przez nieprzerwany 

okres 60 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów większą niż 120 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać 

Umowę poprzez dostarczenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie. 

§13 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach realizacji przedmiotu Umowy są: 

1.1. ……………. - ………………….., tel. ………………….., kom.………………….., e-mail: …………………., 

odpowiedzialny za:  

1.1.1. koordynację prac, 

1.1.2. załatwienie wszelkich spraw związanych z zagospodarowaniem złomu metali powstałego w wyniku 

realizacji Umowy, 

1.1.3. wskazanie placu pod zaplecze magazynowe w zakresie uzgodnionym przez przedstawicieli stron, 

uczestnictwo w odbiorze końcowym. 

1.2. Inspektor Nadzoru ds. …………………., tel. …………….., kom. ……………..….., e-mail: 

…………@energetyka.lubin.pl, odpowiedzialni za: 

1.2.1. realizację, nadzór i rozliczenie Umowy, z wyłączeniem spraw związanych z zagospodarowaniem złomu 

metali, 

1.2.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca pracy,  

1.2.3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

1.2.4. potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego, 

1.2.5. zorganizowanie i uczestnictwo w odbiorach. 

1.3. Dział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej - tel. 76 74 69 173, odpowiedzialny za wyposażenie 

Wykonawcy w niezbędne dokumenty do poruszania się po terenie zakładu, pod warunkiem dostarczenia 

przez Wykonawcę niezbędnych danych do ich wystawienia w tym w szczególności Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie oraz powierzanie danych osobowych/wykorzystanie wizerunku. 

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu Umowy są: 

a) Imię i nazwisko ………………, tel. ……………………., kom. ………………........., e-mail: …………………., 

b) Imię i nazwisko …………………., tel. ……………………, kom. ………………….., e-mail: …………………… 

 

[OPCJONALNIE – WARIANT 2] 

§ 14 

Wykonawca – uczestnicy Konsorcjum oświadczają, że są solidarnie odpowiedzialni za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.] 

§ 14/15 

DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W UMOWIE  
W braku wyraźnie odmiennego postanowienia Umowy, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 

1. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.2 Umowy, 

2. Wydział – oznacza wydział Zamawiającego,  

3. Umowa – oznacza niniejszą umowę, 

4. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z 

późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej 

ustawę, 



Załącznik do SIWZ 
 

Projekt umowy – wykonanie Proj. Technicznego  i realizacja prac na podstawie PT 
WARIANT 1 – W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY SAMODZIELNIE 
WARIANT 2 – W PRZYPADKU REALIZACJI UMOWY W KONSORCJUM Z INNYMI FIRMAMI 
WARIANT 3 - W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ, MAŁYM PRZEDSIĘBIORCĄ LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ 
 

 

Strona 13 z 15 

 

5. Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę, 

6. Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. 

Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który 

zastąpił oznaczoną powyżej ustawę, 

7. Prawo ochrony środowiska – oznacza ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(tj. Dz.U. z 2024 poz. 54 z późn. zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który 

zastąpił oznaczoną powyżej ustawę, 

8. Ustawa o odpadach - oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. 

zm.), a w przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę, 

9. Prawo Energetyczne – oznacza ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.), a w 

przypadku uchylenia wskazanej ustawy – oznacza akt prawa, który zastąpił oznaczoną powyżej ustawę, 

10. Strona – oznacza z osobna każdą ze stron niniejszej Umowy, tj. Zamawiającego lub Wykonawcę, 

11. Strony – oznacza łącznie strony niniejszej Umowy, tj. Zamawiającego i Wykonawcę. 

12. Klauzula RODO – oznacza dokument pn. „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, stanowiący załącznik 

do Ustalenia organizacyjnego nr 5/2023 Prezesa Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. z dnia 27 marca 2023 roku w 

sprawie wprowadzenia klauzuli RODO w umowach zakupowych stosowanych w „Energetyka” sp. z o.o., w ramach 

którego określono obowiązki w zakresie zachowania poufności oraz zasady przetwarzania danych osobowych, 

zamieszczony na stronie internetowej „Energetyka” sp. z o.o. (http://energetyka.lubin.pl/) w zakładce „Przetargi”. 

13. Podwykonawca – oznacza podwykonawcę robót budowlanych. 

§ 15/16 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy samodzielnie, bez udziału Podwykonawców. Zlecenie przez 

Wykonawcę prac Podwykonawcy, nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu ewentualnych roszczeń 

Podwykonawcy do Wykonawcy oraz jest podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

§ 16/17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać ugodowo, w razie gdy 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 14 dni od wezwania, upoważnia to Stronę zgłaszającą roszczenie 

do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, przed sąd   powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W razie niezgodności lub kolizji lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów 

kontraktowych obowiązuje następująca ważność dokumentów: 

2.1. Umowa. 

2.2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2.3. oferta Wykonawcy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:  

5.1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie klienta dla celów podatku akcyzowego. 

5.2. w wersji elektronicznej: 

5.2.1. Załącznik A – Paszport zbiornika. 

5.2.2. Załącznik B – Rysunek zbiornika. 
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Załącznik nr 1 

 
 

 

OŚWIADCZENIE KLIENTA DLA CELÓW PODATKU AKCYZOWEGO  
 
 

.............................., dnia .......................... 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

............................................................................................................................................ 
(pełna nazwa podmiotu, forma prawna, adres siedziby) 

 
............................................................................................................................................ 

 
 
na podstawie obowiązującej Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej  

nr ............................................................... z dnia ................................ której stroną jest Energetyka sp. z o.o.  

z siedzibą 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, oświadczam, że posiadam koncesję / nie posiadam koncesji*: 

 
- na obrót energii elektrycznej*, 
- na dystrybucję energii elektrycznej*, 
- na przesył energii elektrycznej*, 
- na wytwarzanie energii elektrycznej*, 
 

której kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem, dołączono do niniejszego oświadczenia. 
 

W przypadku utraty bądź rezygnacji z koncesji, zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o tym 
fakcie Energetyka sp. z o.o. w Lubinie, pod rygorem naprawienia szkody poniesionej w związku z odprowadzonym 
przez Energetyka sp. z o.o. podatkiem akcyzowym. 
 
 
 
 

................................................................................. 
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentacji podmiotu) 

  
 
Załącznik: 
- Kopia koncesji potwierdzona za zgodność z oryginałem*. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 


