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Numer Nazwa pozycji zakupowej Kwartat Kategoria asortymentowa
2783-2025 ODGG-1 Budowa infrastruktury technicznej podziemnej Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
663-2026 RUROCIAG WODY SUROWEJ POTOCZEK - WYKONANIE Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
709-2026 ZANAM-UP-26138 Dostawa pojazdéw bazowych Toyota LC HZJ79 Q3 Samochody do 3.5 DMC (wszystkie)
748-2026 Zakup i dostawa punktéw klimatyzacyjnych 5-odptywowych dla dziatu MK ZG ,,Rudna" na rok 2026 Q3 Klimatyzacja i wentylacja - dostawy
976-2026 DOSTAWA FARB | ROZPUSZCZALNIKOW Q3 Dostawy materiatéw budowlanych
969-2026 Budowa pompowni lokalnej zlokalizowanej w chodniku W-374/H-17¢ Q3 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
2705-2025 ODGG-1 Transport mas ziemnych (warstwa zalegajacych pytéw) z terenu budowy obiektéw docelowych szybu GG-1 Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2778-2025 ODGG-1 Rozbiérka niezbednych obiektéw i istniejgcych sieci Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
3073-2025 DOSTAWA RUR | KSZTALTEK PE100 BEZ DOPUSZCZEN Q3 Rury i armatura (dostawy)
389-2026 Swiadczenie ustug ochrony oséb i mienia dla Oddziatu Huta Miedzi Legnica na lata 2026-2029 Q3 Ochrona mienia
2125-2025 Dostawa wyktadzin gumowych i PU mtynéw dla ZWR Q3 Czesci zamienne dla istalacji i urzadzen ciggu technologicznego ZWR
171-2026 ODGG-1 Wykonanie parkingu przy budynku A-S wraz z infrasrukturg Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
899-2026 ODGG-1 Kompleksowa budowa nowych budynkéw i rozbudowa istniejgcego budynku w ramach inwestycji "Obiekty i Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
wyposazenie docelowe szybu GG-1"
2794-2025 ODGG-1 Budowa budynku maszyny wyciggu awaryjno-rewizyjnego Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2858-2025 ODGG-1 Budowa budynku maszyny wyciggowej wyciggu gtéwnego Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
531-2026 ZAKUP paliw na lata 2026-2027 na potrzeby Oddziatéw KGHM Polska Miedz S.A oraz Spétek z Grupy Kapitatowej KGHM Q3 Paliwa
Polska Miedz S.A.
668-2026 DOSTAWA FARB | ROZPUSZCZALNIKOW Q3 Dostawy materiatéw budowlanych
904-2026 Zabudowa przenos$nika tasmowego C-338 L-280 (640mb) wraz z zabudowg infrastruktury elektroenergetycznej, Q3 Przenosniki do transportu materiatéw - ustugi i dostawy kompletnych przenosnikéw
wentylacyjnej i systemu klimatyzacji
2375-2025 Budowa trzech rurociggdw sieci zewnetrznych placu szybowego z GG-2 do terenu HM ,Gltogow" Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1148-2026 Modernizacja torowiska TPU , Torowisko estakady zewnetrznej na Wydziale Odlewni Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
563-2026 KRB GG-2 Zakup, dostawa, montaz, uruchomienie wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji wiez chtodniczych - Budowa Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
PSK na placu szybowym GG-2 - Etap |
558-2026 KRB GG-2 Zakup, dostawa, montaz, uruchomienie wraz z serwisowaniem w okresie gwarancji bloku kogeneracyjnego - Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
Budowa PSK na placu szybowym GG-2, Etap |
1931-2025 REMONT DACHU BUDYNKU ZAS R-VII Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1630-2025 Remont punktu pielegniarskiego - szyb PZ Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2380-2025 Modernizacja dachéw hali nr 1 i hali nr 2 w Zaktadzie Obrotu Ztomem - wykonanie robé6t budowlanych Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2746-2025 ODGG-1 Wykonanie stép fundamentowych tgcznika budynku nadszybia z budynkiem Administracyjno-Socjalnym Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2708-2025 ODGG-1 Wykonanie robét elektrycznych, teletechnicznych i automatyki w budynku Administracyjno-Socjalnym Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1096-2026 Swiadczenie prac remontowych i usuwania awarii z zakresu ogélnobudowlanego w obiektach 0/ZG Lubin Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2344-2025 Wykonanie ogrodzenia w Zaktadzie Produkcji Kruszyw w Glogowie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1753-2025 Modernizacja hali warsztatowej w Zakfadzie Produkcji Kruszyw w Glogowie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2148-2025 Modernizacja sieci cieptowniczej przy ul. Sktadowej-Rynek w Gtogowie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2147-2025 Przebudowa sieci cieplnej od ul. Kosciuszki (Szpital) do ul. Kosciuszki w Gtogowie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2146-2025 Modernizacja - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Przemystowej w Gtogowie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2144-2025 Przebudowa sieci cieptowniczej od ulicy Wroctawskiej 15 do Sw. Piotra 9 wraz z zabudowa przepustnic w komorze 1K-55018 Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
w Legnicy
2143-2025 Modernizacja sieci cieplnej na odcinku budynek kottowni Jagietly 2 - osiedle Wotowskie w Scinawie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1858-2025 Zagospodarowanie terenu cieptowni "Gérka" przy ul. Niklowej 4 w Legnicy Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
103-2026 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacje wentylacji i ogrzewania dwdch hal produkcyjnych Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
(HMG |i HMG 1) oraz pomieszczen: sterowni, sanitarnych i socjalnych (HMG Il)dla Zaktadu Hydrometalurgii
1958-2025 Prowadzenie prac budowlanych w zakresie utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektéw budowlanych nalezgcych Q3 Roboty budowlane wraz z projektami

do Centrali KGHM Polska MiedzZ S.A. z siedzibg przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w latach 2027 - 2029
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2812-2025 Przytacza mediéw: gaz, woda, powietrze(Dziat Utrzymania Ruchu, Inwestycji, Administracji i Ochrony Srodowiska - Gtéwny Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
Energetyk - A.Stasiak)
1763-2025 URZADZENIE ODPYLAJACE KOCIOt OR-32/80*500 NR 4 Modernizacja instalacji poprzez zabudowe filtra workowego i Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
dostosowanie do wspétspalania biomasy
104-2026 Budowa stacji zasilajgcej wraz z komunikacjg dla pompy wspomagajacej hydrocyklon Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
3044-2025 Adaptacja budynku Domu Hutnika Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2102-2025 Nadzér Inwestorski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wezta redukgji i spiekania w Zaktadzie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
Hydrometalurgii w Legnicy".
1756-2025 Modernizacja/przebudowa budynku sterowni w Zaktadzie Produkcji Kruszyw w Legnicy Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2036-2025 Modernizacja instalacji produkcyjnej HMG Il w zakresie nowej kolumny filtracyjnej oraz dodatkowego filtra w Zakfadzie Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
Hydrometalurgii w Gtogowie.
1699-2025 Remont budynku stacji transformatorowej GST-KPZ Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1632-2025 Roboty ziemne drogowo-brukarskie na terenach O/ZGPS Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
2260-2025 Budowa parkingu przy szybie SW-1 dziatka 685/2 Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1631-2025 Roboty budowlane na zasobach ZGPS - budynki administracyjno-socjalne Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
1669-2025 Remont budynku nadszybia szybu P-VII Q3 Roboty budowlane wraz z projektami
3049-2025 Modernizacja tablic rozdzielczych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Szpitala Q3 Rozdzielnice elektryczne i rozdzielnie
2663-2025 Dostawa produktéw leczniczych i szewnych materiatéw chirurgicznych oraz opatrunkéw dla potrzeb MCZ S.A. Q3 MCZ - dostawy
1724-2025 Dostawa tozysk produkcji KOYO Q3 tozyska
1300-2025 Serwis oraz przeglady systemu monitoringu wraz ze sprawdzeniem toréw pomiarowych dla stacji pomiarowych i redukcyjno- Q3 Energetyka i ustugi elektroenergetyczne
pomiarowych gazu na terenie Huty Miedzi Legnica [2027-2030]
1489-2025 Dostawa detek i ochraniaczy detek Q3 Czesci do SMG
1835-2025 Dostawa foteli,paséw amortyzatoréw, czesci okoto silnikowych, uktadéw wydechowych, czesci do SMG Q3 Czesci do SMG
1028-2026 Dostawa zaworéw SUPRA Q3 Rury i armatura (dostawy)
3022-2025 Analizator do serologii grup krwi Q3 MCZ - dostawy
1006-2026 Serwis urzgdzen transportu bliskiego 2026-2029 Q3 Inwestycje i remonty w hutach dot. urzadzen dzwignicowych (suwnice, zurawiki, wciggniki, torowiska)
196-2026 Wykonanie ustug serwisowych urzadzen produkcji CATERPILLAR tj. silnikéw spalinowych oraz agregatéw pradotwérczych Q3 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzern na powierzchni
zwanych dalej urzgdzeniami)
2903-2025 Tor wizyjny Q3 MCZ - dostawy
2412-2025 Utrzymanie ruchu na Wydziale PE i Oddziale Granulacji Miedzi w HM , Legnica” (2027-2028) Q3 Utrzymanie ruchu hut
2594-2025 DOSTAWA CZESCI ZAMIENNYCH DO LAND ROVERA Q3 Czedci do SMG
3008-2025 Cykloergometr z systemem rehabilitacji kardiologicznej Q3 MCZ - dostawy
3066-2025 Migracja wirtualnych serweréw Windows Q3 IT- systemy i ustugi informatyczne
1546-2025 dostawe tgcznikéw silikonowych do SMG Q3 Czesci do SMG
1620-2025 Swiadczenie przez Zleceniobiorce ustug transportowych wraz z kierowca na rzecz Zleceniodawcy z wykorzystaniem Q3 Ustugi transportowe (przewozy pracownicze, towarowe, itp.)
pojazdéw ciezarowych
2405-2025 Utrzymanie ruchu na Wydziale Rafinacji Ogniowej Miedzi (2027-2028) Q3 Utrzymanie ruchu hut
949-2026 Wymiana katalizatora wanadowego na aparacie kontaktowym R-201 FKS (Postdj 2027) Q3 Chemia pozostata
2407-2025 2026 - Odtworzenie wsparcia dla urzadzerh DD Domain oraz oprogramoania EMC Networker Q3 IT- systemy i ustugi informatyczne
2631-2025 Wykonanie czyszczenia chemicznego wymiennikéw ptaszczowo-rurowych eksploatowanych w Hali Wanien Elektrolitycznych Q3 Pozostate zakupy ustug
Wydziatu P-27 HM Glogéw Il
2929-2025 Modernizacja zurawia Fuchs 340 rok 2008 r. z Oddziatu OOZ Zielona Géra Q3 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
2365-2025 Wykonywanie przegladéw, konserwacji, remontéw oraz zakup i montaz urzgdzen klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i Q3 Inwestycje i remonty w hutach dot. instalacji i urzadzen wentylacyjnych i sprezajacych (wentylatory, sprezarki,
chtodniczych na terenie HML turbodmuchawy, instalacje powietrza, urzgdzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne)
2732-2025 Zakup urzadzen transportowych (Wydziat Odlewni - E.Mazurek) Q3 Maszyny pozostate: ciggniki rolnicze, wozki widtowe, przyczepki, podnosniki, wozki elektryczne, itp..




¢ KGHM

POLSKA MIEDZ

| Plan postepowan zakupowych 2026*

Numer Nazwa pozycji zakupowej Kwartat Kategoria asortymentowa
2714-2025 Planowa obstuga codzienna, przeglady, ciggte utrzymanie ruchu oraz remonty obiektéw, maszyn, urzadzen i instalacji w Q3 Utrzymanie ruchu hut
Wyydziale Rafinerii Otowiu PBB
1988-2025 Modernizacja systemu klimatyzacji centralnej w zakresie punktéw klimatyzacyjnych sieci PWL H-25 w zakresie punktu Q3 Klimatyzacja i wentylacja - ustugi
klimatyzacyjnego PK.C-6
1619-2025 Swiadczenie ustug transportowych z wykorzystaniem pojazdéw specjalnych Q3 Ustugi transportowe (przewozy pracownicze, towarowe, itp.)
1989-2025 Modernizacja systemu klimatyzacji centralnej w zakresie punktéw klimatyzacyjnych sieci PWL H-25 w zakresie punktu Q3 Klimatyzacja i wentylacja - ustugi
klimatyzacyjnego PK.C-1
1886-2025 Budowa linii kablowej telekomunikacyjnej kablem YTKGXFtlyn 56x2x0,8 oraz linii optotelekomunikacyjnej YOTKGtsFoyn 48] Q3 Roboty gérniczo-budowlane wraz z projektami
relacji 11RTO (Podszybie RXI) - 7RT1 (Podszybie RVII) wraz z trasg kablowg
1983-2025 Modernizacja systemu klimatyzacji centralnej w zakresie punktéw klimatyzacyjnych sieci PWL R-IX w zakresie punktu Q3 Klimatyzacja i wentylacja - ustugi
klimatyzacyjnego PK.A-17
1985-2025 Modernizacja systemu klimatyzacji centralnej w zakresie punktéw klimatyzacyjnych sieci PWL R-IX w zakresie punktu Q3 Klimatyzacja i wentylacja - ustugi
klimatyzacyjnego PK.A-23
2939-2025 Zakup fabrycznie nowej gilotyny do ciecia blachy Q3 Maszyny pozostate: ciggniki rolnicze, wézki widtowe, przyczepki, podnosniki, wozki elektryczne, itp..
537-2026 Swiadczenie ustug porzadkowych w obiektach nalezacych do WPEC w Legnicy S.A. na terenie miast: Legnica, Lubin, Ztotoryja, Q3 Ustugi porzadkowe i pralnicze
Gtogdw, Chojnéw.
2653-2025 Rekultywacja stawu osadowego Komora Nr IIl Etap | "Wykonanie warstwy stabilizacyjnej wraz z jej uksztattowaniem i Q3 Utrzymanie ruchu hut
zabudowg zbiornika w wiezy przelewowej"
1439-2025 Dostawa akcesoriéw do montazu obudowy tukowej, stopy podporowe i rozpory rurowe Q3 Obudowa goérnicza
1049-2026 Zawarcie umowy ramowej na dostawe ram i obudéw do produkdji stacji transformatorowych wg dok. INOVA Q3 Wyroby metalowe i hutnicze
2362-2025 Zakup separatora magnetycznego/elektromagnesu do koparki dla Zaktadu Produkcji Kruszyw w Legnicy Q3 Maszyny i pojazdy budowlane specjalistyczne (spychy, koparki, tadowarki, walce, wozy wiertnicze, gruszki,
itp..)
2417-2025 Utrzymanie ruchu oraz remonty w Wydziale Rafinerii Otowiu w HM , Legnica” (2027-2029) Q3 Utrzymanie ruchu hut
2382-2025 Gospodarka lesna - realizacja zadan wynikajgcych z planéw urzadzenia laséw w latach 2027-2029 Q3 Ustugi porzgdkowe i pralnicze
3534-2024 Wymiana piecéw i uktadéw odciggu spalin suszarek obrotowych S3 i S4 w Rejonie ZWR Rudna. Q3 Inwestycje i remonty dot. instalacji i urzgdzen a takze utrzymanie ruchu ZWR (m.in. dotyczgce rozdrabialni,
miynowni i flotacji oraz suszarni)
2999-2025 Kompleksowa wycinka drzew i krzewéw Q3 Ustugi porzadkowe i pralnicze
2854-2025 Naprawa 20 szt. silnikéw trakcyjnych z lokomotyw 6Dg 38,39,55,56 i 160 Q3 Maszyny i pojazdy specjalistyczne zwigzane z obstugg kolei (lokomotywy, wagony itp.)
128-2026 Remont pomp zatapialnych typu 6SP 13S-8, 6SP 14S-8, 6SP 16S-8 w wykonaniu soloodpornym w wersji napieciowej 500V i Q3 Pompy elektryczne i cze$ci zamienne do pomp
1000VV
2855-2025 Naprawa 20 szt. zestawdw kotowych z lokomotyw 6Dg 38,39,55,56 i 160 Q3 Maszyny i pojazdy specjalistyczne zwigzane z obstugg kolei (lokomotywy, wagony itp.)
2937-2025 Dostawa fabrycznie nowych chwytakéw do ztomu Q3 Maszyny pozostate: ciggniki rolnicze, wézki widtowe, przyczepki, podnosniki, wozki elektryczne, itp..
2758-2025 Dostawa rur spawanych inox Q3 Czesci do SMG
(Wydziat Zakupdw - M.Czerwiriski)
2987-2025 Dostawa ptynu Ad Blue do oddziatéw Centroztom Wroctaw S.A. Q3 Paliwa
1966-2025 Wykonanie i dostawa urzgdzen przyszybowych na podszybie Szybu GG-1 Q3 Gtebienie i budowa szybéw gorniczych wraz z projektami
1962-2025 Regeneracja i wymiana wymurowania zbiornikéw wagowych i posrednich maszyn odlewniczych Q3 Utrzymanie ruchu hut
2739-2025 Wulkanizacja bebnéw (Produkcja Legnica - A.Jawor) Q3 Przenosniki do transportu materiatéw - ustugi i dostawy kompletnych przenosnikéw
2411-2025 2026 - Odtworzenie oprogramowania Eset Antywirus Q3 IT- systemy i ustugi informatyczne
2707-2025 Pogwarancyjna obstuga techniczna aparatury spektralnej uzytkowanej w Wydziale Rafinerii Otowiu PPb Q3 Ustugi laboratoryjne
2703-2025 Naprawa 5 szt. agregatoéw pradotwdrczych CAT C27 z lokomotyw 6Dg 38,39,55,56 i 160 Q3 Maszyny i pojazdy specjalistyczne zwigzane z obstugg kolei (lokomotywy, wagony itp.)
2988-2025 Wykonywanie przegladéw konserwacyjnych Urzadzen pod dozorem UDT na oddziatach Centroztom Wroctaw S.A. Q3 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
2989-2025 Serwis prasonozyc na oddziatach Centroztom Wroctaw S.A. w roku 2027 Q3 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
2459-2025 Zakup ustug wynajmu ciggnikéw siodtowych - dtuzyc oraz ciggnikéw siodtowych z naczepg niskopodwoziowg wraz z kierowcq Q3 Pozostate zakupy ustug
w roku 2027
1283-2025 DoraZny wynajm samochodéw specjalistycznych asenizacyjnych 01.01.2027 - 31.12.2029 Q3 Ustugi transportowe (przewozy pracownicze, towarowe, itp.)
3007-2025 Aparat do hipotermii Q3 MCZ - dostawy
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2771-2025 Wykonanie ustug w branzy wymuréwkowej podczas realizacji prac remontowych i inwestycyjnych na terenie KGHM P.M. Q3 Pozostate inwestycje dotyczace instalacji przemystowych, technologicznych w hutach
O/HM Legnica
(Dziat Ustug Utrzymania Ruchu i Remontéw Hut - M.Wereszko)
2457-2025 Zakup ustug wynajmu samochodéw ciezarowych wraz z kierowcg w 2027 roku. Q3 Pozostate zakupy ustug
1706-2025 Dostawa pierscieni biegowych Q3 Czesci zamienne dla istalacji i urzadzen ciggu technologicznego ZWR
1726-2025 DOSTAWA DESKI SZALUNKOWE]J IGLASTEJ Q3 Dostawy materiatéw budowlanych
1488-2025 DOSTAWA CZESCI DO POMP MF, DENVER | VASA Q3 Pompy elektryczne i cze$ci zamienne do pomp
2620-2025 Zawarcie umowy na dostawe obudéw i elementéw konstrukcyjnych na potrzeby produkcyjne INOVA Q3 Wyroby metalowe i hutnicze
1452-2025 DOSTAWA WODY UTLENIONEJ 35% Q3 Chemia pozostata
2418-2025 Utrzymanie ruchu na Wydziale Kwasu Siarkowego HM Legnica (2027-2029) Q3 Utrzymanie ruchu hut
1944-2025 Wykonanie narzedzi technologicznych dla Wydziatéw Produkcyjnych HMG | w 2027 r Q3 Czesci zamienne dla instalacji i urzgdzen ciggu technologicznego hut
2722-2025 Dostawa ztomu stalowego w klasie W-7 zgodnie z PN-85 H-15000 2026 (Wydziat Odlewni - E.Mazurek) Q3 Chemia pozostata
3069-2025 Zakup telefonéw komérkowych IV kwartat 2026 Q3 IT- urzagdzenia obliczeniowe i peryferyjne
2247-2025 Serwisy i przeglady hydraulicznego urzadzenie napinajgcego HUN-1 Q3 Przeno$niki do transportu materiatéw - ustugi i dostawy kompletnych przenosnikéw
1727-2025 Dostawa wezy gumowych zbrojonych Q3 Czesci zamienne dla istalacji i urzadzen ciggu technologicznego ZWR
2997-2025 Przeglad i czyszczenie separatoréw 2027 Q3 Pozostate zakupy ustug
1580-2025 Dostawa wyktadzin 41.01.01.3 Q3 Czesci zamienne dla istalacji i urzadzen ciggu technologicznego ZWR
1683-2025 Dostawa elementéw nosnych do podawaczy Q3 Czesci zamienne dla istalacji i urzadzen ciggu technologicznego ZWR
1437-2025 Remonty, naprawy oraz serwisy zaworéw bezpieczefstwa, regulacyjnych i odcinajgcych oraz hydrauliki sitowej w HMG Q3 Utrzymanie ruchu hut
1796-2025 Ustuga prania i regeneracji odziezy roboczej. Q3 Ustugi porzadkowe i pralnicze
1793-2025 Pielegnacja Terendw Zielonych. Q3 Ustugi porzadkowe i pralnicze
2626-2025 Wykonanie narzedzi technologicznych dla Wydziatéw Produkcyjnych HM Glogéw Il 2027 Q3 Czesci zamienne dla instalacji i urzgdzen ciggu technologicznego hut
1693-2025 Remont piezometréw dziatuTH Q3 Roboty wiertnicze powierzchniowe
1823-2025 DOSTAWA BLOCZKOW ZUZLOBETONOWYCH Q3 Dostawy materiatéw budowlanych
1696-2025 Remont systemu nadzoru trakcji gérnej Q3 Roboty gérniczo-budowlane wraz z projektami
2490-2025 Regeneracja grotéw i tomdéw wyburzeniowych dla Wydziatéw Produkcyjnych HMG |i HMG Il w latach 2027-2029 Q3 Utrzymanie ruchu hut
2652-2025 Rekultywacja Sktadowiska Odpadéw Przemystowych "Biechow" Q3 Utrzymanie ruchu hut
1581-2025 Czesci zamienne do suwnic HMG Q3 Czesci zamienne dla instalacji i urzgdzen ciggu technologicznego hut
2949-2025 Angiograf Q3 MCZ - dostawy
2278-2025 Budowa rozdzielni 6kV SI-XII/6 Q3 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
2255-2025 Budowa komory stacji transformatorowej 6/0,5kV Q3 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
2293-2025 Kompensatory 2 sekcje - zakup Q3 AKPiA i elektronika - dostawy
2158-2025 Zakup i dostawa palet tadunkowych drewnianych styczen 2027 do czerwiec 2028 Q3 Drewno
2325-2025 Budowa komory stacji transformatorowej 6/0,5 kV SI-XII/5 Q3 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
2789-2025 Ustuga wbudowania bentomaty Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2785-2025 Ustuga ksztattowania bryty sktadowiska Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2261-2025 Modernizacja drég i placbw w rejonie PZ Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2200-2025 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy kruszarni w Zaktadzie Odzysku Surowcéw w Lubinie Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2100-2025 Nadzér Inwestorski w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji produkcyjnej HMG Il w zakresie Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
nowej kolumny filtracyjnej oraz dodatkowego filtra w Zaktadzie Hydrometalurgii w Gtogowie".
2624-2025 Modernizacja rurociggu DN1000 od K1 do K11 oraz rurociggdéw wody technologicznej na odcinku miedzy komorami K1 i K2 Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
oraz wymiany odcinka rurociggu fi 1000 mm do studni zasuwy Z10 - wykonawstwo robdt
2305-2025 Modernizacja laboratorium badania sprzetu dielektrycznego szyb P-VII Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
1667-2025 Budynek nadszybia SW-3- remont stropu na poz. +7,5m Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
188-2026 REMONT BUDYNKU WARSZTATOW GLOWNYCH Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2774-2025 Budowa hali obrébki tubingdw (powierzchnia 1200 m? ) na bazie konstrukcji estakady Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2772-2025 Modernizacja estakady - prace budowlane stanowiska do montazu wstepnego tubingéw z konstrukcjg wsporczg plyty Q4 Roboty budowlane wraz z projektami

stalowej do tego montazu
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1671-2025 Opracowanie dokumenatcji remontu mostéw galerii sko$nej nr 1 odstawy rudy i soli SW-1 Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
1629-2025 Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont nawierzchni ciggédw komunikacyjnych szyb SW-1 Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2204-2025 Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Modernizacja kottowni oraz systemu c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. $w. M. Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
Kolbe w Legnicy
2020-2025 Remont stropu zabudowanego na poziomie 15 m wiezy R-II Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
1935-2025 REMONT BUDYNKU/POMIESZCEN DZIAEU FL/LZ Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
2208-2025 Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 45 w Lubinie do Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
obowigzujgcych przepiséw p.poz.
1672-2025 Remont zamkniecia zbiornika przepadu # P-I| Q4 Roboty budowlane wraz z projektami
3083-2025 Serwis oprogramowania |[BM 2027 Q4 IT- systemy i ustugi informatyczne
3028-2025 Wycinka drzew i krzew6w na potrzeby projektu inwestycyjnego Rozbudowa OUOW Zelazny Most w tym Obiektu Gtéwnego i Q4 Ustugi porzadkowe i pralnicze
Kwatery Potudniowej powyzej rz. 195,00 m n.p.m. (wydobycie odpadéw z OUOW "Giléw" pod budowe docigzen Etap Il)
1787-2025 Czyszczenie kottéw na wydziatach EC-1 Lubin i EC-2 Polkowice Q4 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
2092-2025 Przeglady oraz remonty dorazne i awaryjne systeméw pomiarowych emisji spalin na Wydziale EC-2 Polkowice Q4 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
1493-2025 Dostawa kompensatoréw stalowych z wsuwkami Q4 Rury i armatura (dostawy)
1592-2025 Dostawa zwalniakéw elektrohydraulicznych marki Ema Elfa Q4 Elektryka - dostawy
1252-2025 Badania wytrzymatosciowe gruntéw podtoza - prébki kat "A" (NNS) Q4 Ustugi laboratoryjne
1582-2025 Czesci zamienne do trawers i chwytakow Q4 Czesci zamienne dla instalacji i urzgdzen ciggu technologicznego hut
897-2026 Wymiana suwnicy S-6 wraz z infrastrukturg w Rejonie ZWR Lubin Q4 Inwestycje i remonty dot. instalacji i urzgdzen a takze utrzymanie ruchu ZWR (m.in. dotyczgce rozdrabialni,
mtynowni i flotacji oraz suszarni)
2741-2025 naciecia i hartowania powierzchniowego uzebienia (Produkcja Legnica - A.Jawor) Q4 Pozostate zakupy ustug
1668-2025 Remont tras kablowych w szybie SW-3 Q4 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
2527-2025 Transport kwasu azotowego 98 kl. ADR 8, UN 2031 oraz Nitrozy 50_50 kl. ADR 8, UN 1796 Q4 Ustugi transportowe (przewozy pracownicze, towarowe, itp.)
2323-2025 Budowa komory stacji transformatorowej 6/0,5kV Q4 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
2324-2025 Budowa komory stacji transformatorowej 6/0,5 kV SI-X111/2 Q4 Roboty montazowe pod ziemig wraz z projektami
1291-2025 Serwis sprezarek srubowych typ FSB 440, FS 440, GS 640, DSDX 305 w Hucie Miedzi Legnica [2027-2030] Q4 Energetyka i ustugi elektroenergetyczne
1320-2025 DOSTAWA CZESCI DO POMPY MSK, MSV, MS Q4 Pompy elektryczne i czesci zamienne do pomp
2757-2025 Dostawa rur gietych inox Q4 Czesci do SMG
(Wydziat Zakupdw - M.Czerwiriski)
1767-2025 Zawarcie Umowy na remonty podzespotéw uktadu roboczego do tadowarek LKP-0805C i LD8 Q4 Serwisy i remonty SMG
1824-2025 DOSTAWA BLOCZKOW BETONOWYCH Q4 Dostawy materiatéw budowlanych
1779-2025 Dostawa narzedzi KUZNIA Q4 Narzedzia i sprzet warsztatowy
1349-2025 Dostawa chemii przemystowej Q4 Chemia pozostata
1635-2025 Przebudowa wyrobisk komory pomp gtéwnego odwadniania poz. 850 oraz lunet rurowych z poz. 850 rejon PG Q4 Roboty gérniczo-budowlane wraz z projektami
1454-2025 DOSTAWA KWASU SOLNEGO SPOZYWCZEGO 10% Q4 Chemia pozostata
2740-2025 Detale zbiornikéw (Produkcja Legnica - A.Jawor) Q4 Czesci do SMG
2391-2025 JGHG-IP-2026 - Wykonanie robét budowlano-montazowych dla M-20 Modernizacja magazynu paliw i oleju Q4 Pozostate inwestycje dotyczgce instalacji przemystowych, technologicznych w hutach
2462-2025 Zakup ustug wykonywanych zurawiami samojezdnymi kotowymi wraz z operatorem w latach 2027-2028 Q4 Pozostate zakupy ustug
33-2026 Dostawa rur i akcesoriéw podsadzkowych z wyktadzing trudnoscieralng typu PUGA Q4 Rury i armatura (dostawy)
2419-2025 Utrzymanie ruchu na wydziale Piecéw Szybowych- proces produkgji brykietu w Hucie Miedzi Legnica (2027-2029) Q4 Utrzymanie ruchu hut
1481-2025 Dostawa ptyt gumowych, oktadzin Q4 Chemia pozostata
1621-2025 Swiadczenie ustug transportowych z wykorzystaniem pojazdéw specjalistycznych Q4 Ustugi transportowe (przewozy pracownicze, towarowe, itp.)
2180-2025 Zakup agregatéw pompowych dla Oddziatu Flotacji w Rejonie ZWR Rudna. Q4 Pompy elektryczne i cze$ci zamienne do pomp
1342-2025 Dostawa wytgcznikéw krancowych WK, KW2111 ORAZ WLNJ-2G-N DPDB Q4 Elektryka - dostawy
1674-2025 Remont pomp typu HK200-750x8 Q4 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
1676-2025 Wykonanie resurséw i przegladéw specjalnych dla urzgdzen transportu bliskiego UDT Q4 Ustugi remontowe, serwisowe maszyn i urzgdzen na powierzchni
1638-2025 Remont myjki na KMC C-50B przy T-145 Q4 Roboty gérniczo-budowlane wraz z projektami
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2266-2025 Modernizacja weztéw grzewczych powietrza wdechowego szybéw P- |, P-Il, P-V, P-VI Q4 Energetyka i ustugi elektroenergetyczne

2023-2025 JGHG-IP-2026 Wykonanie robét budowlano-montazowych dla zadania "TL Wymiana infrastruktury elektroenergetycznej Q4 Pozostate inwestycje dotyczace instalacji przemystowych, technologicznych w hutach
stacji 110kV i rozdzielni 6 kV - GST2"

1854-2025 Dostawa toméw gérniczych Q4 Narzedzia i sprzet warsztatowy

61-2026 JGHG-IP-2026 Wykonanie robét budowlano-montazowych dla zadania P-30 Budowa magazynku olejéw i substancji Q4 Pozostate inwestycje dotyczace instalacji przemystowych, technologicznych w hutach
chemicznych

2346-2025 Dostawa wezy, tacznikéw i tulejek marki MANULI Q4 Czesci do SMG

1734-2025 Dostawa tozysk produkcji PBF Q4 tozyska

1534-2025 Dostawa asortymentu PROXXON Q4 Narzedzia i sprzet warsztatowy

1462-2025 Dostawa produktéow ABB na wybrane grupy rabatowe z cennika producenta Q4 Elektryka - dostawy

2770-2025 Wykonanie prac w branzy sanitarnej i energetycznej na podstawie dokumentacji(Dziat Ustug Utrzymania Ruchu i Remontéw Q4 Pozostate inwestycje dotyczace instalacji przemystowych, technologicznych w hutach
Hut - M.Wereszko)

2466-2025 Remont reaktora powolnego Q4 Inwestycje i remonty w hutach pompowni i instalacji wodnych (pompy, zbiorniki, instalacje

wodnokanalizacyjne, chtodnie, instalacje zasilajgce i powrotne, zbiorniki, przepompownie, filtry)

1420-2025 Dostawa pomp MPS i czesci do niej Q4 Pompy elektryczne i czesci zamienne do pomp

1544-2025 Dostawa zgarniaczy i wkladéw gumowych zgarniacza Q4 Czesci i materiaty do przenosnikéw do transportu materiatow

1549-2025 DOSTAWA AP DO SMG Q4 Czesci do SMG

2252-2025 Modernizacja maszyny wyciggowej szyb SG-1 Q4 Budowa i modernizacje maszyn wyciggowych

1332-2025 Dostawa ogranicznikdw przepie¢ wg. parametréw (ogranicznik 54120000 BREHMER) Q4 Elektryka - dostawy

1536-2025 Dostawa ptyt oktadkowych B1200 i B1400 Q4 Chemia pozostata

2437-2025 Zakup i dostawa ciernych urzadzen hamujacych z ruchomymi belkami odbojowymi Q4 Czesci i podzespoty maszyn wyciggowych

2533-2025 JGHG-IP-2026 Wykonanie robét budowlano-montazowych dla zadania- P-26 Modernizacja stanowisk zatadunkowych w Q4 Inwestycje i remonty w hutach dot. urzadzen i instalacji dla fabryk kwasu siarkowego (skrubery, elektrofiltry,

magazynie kwasu siarkowego

wieze absorpcyjne, zbiorniki, wymienniki ciepta, aparaty kontaktowe, instalacje sub. nieb., stanowiska
zatadowcze, nalewaki, pompy chemiczne)

* Przedstawiony Plan postepowan przetargowych ma charakter wytgcznie informacyjny i pogladowy. Publikacja planu nie
stanowi zobowigzania do wszczecia postepowan w wskazanych terminach ani do ich przeprowadzenia w przedstawionym
zakresie. KGHM Polska Miedz S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub rezygnacji z planowanych postepowan,
w tym zmiany ich zakresu, terminéw oraz trybu realizacji, bez koniecznosci podawania przyczyn.




